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Wyjaśnienie tre ści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o (zamawiający) w związku z prowadzonym 
postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na bisowanie dwóch 
studni głębinowych (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  KZM-17-12) na 
podstawie §24 ust. 4 w związku z §24 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 
w Tarnobrzeskich Wodociągach Sp. z o.o. dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
Treść pytania nr 1:  Prosimy o udostępnienie profili litologicznych i konstrukcji studni 
przeznaczonych do likwidacji oraz wskazanie ich lokalizacji na mapie 
Odpowied ź: Studnia nr 4 – Studzieniec II E: 210 44’ 52,6’’ / N: 50 0 30’ 29,8’’:   
Profil litologiczny 0-0,30 gleba piaszczysta brunatna; 0,30 - 1,50 piasek pylasty brunatny; 
1,50 - 2,50 pył zapiaszczony szary; 2,50 - 7,50 piasek drobnoziarnisty popielaty; 7,50 – 
12,30 żwir; 12,30-15.30 ił. 
Studnia nr 21  - Studzieniec I E: 210 45’ 18’’ / N: 50 0 32’ 35’’:  
Profil litologiczny: 0-0,40 gleba piaszczysta szara; 0,4- 2,6 piasek pylasty szary; 2,6 - 6,3 
piasek drobny z żółty z domieszką pyłu; 6,3 – 8,5 piasek średni szarożółty; 8,5 – 9,5 
pospółka; 9,5 – 13 żwir z otoczakami; 30,0 – 15,9 ił.  
Szczegółowe profile litologiczne i konstrukcje studni podane są w załącznikach. 
 
Treść pytania nr 2:  
Prosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia. Dotrzymanie terminu 31 października 2012 
r. jest niemozliwe ze wzglądu na koniecznośc uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt robót 
geologicznych, dwutygodniowy termin zgłoszenia zamiaru przystapienia do robót 
geologicznych, wykonanie robót, uzyskanie decyzji zatwierdzajacej dokumentacje 
hydrogeologiczną (dodatek do dokumentacji). W naszej ocenie realny jest termin 
15.02.2013r. 
Odpowied ź:  
Czas realizacja zadania będzie przedłużony do 14.12.2012r. 
 
Treść pytania nr 3:  
Czy w zakres zadania wchodzą następujące roboty: 
1. Zakup 2 szt. obudów studni z kręgów betonowych wraz z płytą nastudzienną? 
Odpowied ź:  
W opisie przedmiotu zamówienia w p. 1.6 jest mowa o otworzeniu 2 szt. obudów studni z 
kręgów betonowych wraz z płyta nadziemną – a nie o zakupie nowych kręgów betonowych. 
2. Zakup armatury do zabudowy w obudowie studni? 
Odpowied ź:  
W opisie przedmiotu zamówienia w p. 1.7, 1.8  jest mowa o montażu istniejącej armatury – 
nie ma potrzeby zakupu. 
3. Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia? 
Odpowied ź: 
Czas realizacja zadania będzie przedłużony do 14.12.2012r. 
4. Możliwość zastosowania specjalnej konstrukcji filtra (uzależniona od przewierconych 
warstw) celem uzyskania jak najlepszych parametrów filtracyjnych i jakości wody? 
Odpowied ź: 



  

W opisie przedmiotu zamówienia w p. 1.2 jest mowa o wykonaniu dwóch otworów 
studziennych wraz z filtrem. Filtr na być dostosowany do jakości wody oraz właściwości 
litologicznych warstwy wodonośnej.  
Studnia nr 4 – Studzieniec II E: 210 44’ 52,6’’ / N: 500 30’ 29,8’’:  
Profil litologiczny 0-0,30 gleba piaszczysta brunatna; 0,30 - 1,50 piasek pylasty brunatny; 
1,50 - 2,50 pył zapiaszczony szary; 2,50 - 7,50 piasek drobnoziarnisty popielaty; 7,50 – 
12,30 żwir; 12,30-15.30 ił. 
Studnia nr 21  - Studzieniec I E: 210 45’ 18’’ / N: 500 32’ 35’’:  
Profil litologiczny: 0-0,40 gleba piaszczysta szara; 0,4- 2,6 piasek pylasty szary; 2,6 - 6,3 
piasek drobny z żółty z domieszką pyłu; 6,3 – 8,5 piasek średni szarożółty; 8,5 – 9,5 
pospółka; 9,5 – 13 żwir z otoczakami;  
30,0 – 15,9 ił.  
Szczegółowe profile litologiczne i konstrukcje studni podane są w załącznikach. 
 
Treść pytania nr 4: 
W  SIWZ podano oczekiwany termin zakończenia robót 31.10.2012r – ze względu na 
procedury dotyczące zatwierdzenia projektu, uzyskania decyzji, zawiadomienia o 
rozpoczęciu robót na 14 dni przed wejściem w teren, wykonania prac terenowych, 
opracowanie dokumentacji termin ten jest nierealny – wnioskujemy o zmianę terminu do 3,5 
miesiąca od podpisania umowy. 
Odpowied ź: 
Czas realizacja zadania będzie przedłużony do 14.12.2012r. 
 
Treść pytania nr 5: 
W SIWZ – opis przedmiotu zamówienia pkt. 1.7. proszę o wyjasnienie czy armatura, 
rurociągi z rur stalowych Ø80 będą montowane istniejące czy wykonane maja być tylko 
rurociągi stalowe nowe a armatura montowana ma być istniejąca pkt. 1.10. proszę o podanie 
typu armatury zabezpieczajacej i sterowniczej która ma być wymieniona. 
Odpowied ź: 
W opisie przedmiotu zamówienia w p. 1.7, 1.8  jest mowa o montażu istniejącej armatury 
rurociągów oraz  istniejących rur o średnicy 100 mm – nie ma potrzeby zakupu nowej.  

Punkt 1.10 aparatura zabezpieczająca i sterownicza pozostaje istniejąca.   
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