UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
UMOWA NR: .....ooevvmenenniiiiennene

zawarta W dniu ........cccueeeenn. 2020 roku w Tarnobrzegu, pomiedzy;

TARNOBRZESKIE WODOCIAGI SPOtKA Z 0.0. z siedzibg w Tarnobrzegu, adres: ul. Wislna 1, 39-400
Tarnobrzeg, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem KRS 0000112520, posiadajgcg REGON: 830337895, NIP: 8670003252, nr wpisu do rejestru
BDO: 000146843,

zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Witolda Wisniewskiego - Prezesa Zarzadu,

Z SIEdZIDG Werieiieeecece e ,
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy
............................................. pod numerem KRS: .....ccccveveeeececnennns

REGON: .......cco.....
zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

Na realizacje robdt budowlanych w ramach Projektu pn. "Przebudowa systemu zaopatrzenia w wode
realizowanego przez Tarnobrzeskie Wodociagi Sp. z 0.0." wspétfinansowanego przez Unie Europejska
ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014+2020 pn.

PRZEBUDOWA ODCINKA RUROCIAGU WODY SUROWEJ UJECIA WODY STUDZIENIEC I
Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), na
podstawie oferty Wykonawcy z dnia.......cccceeeeenvnnennn. .



Definicje:

1) Umowa - niniejszy dokument wraz z zatgcznikami;

2) Zamawiajacy - patrz strona 1 Umowy;

3) Wykonawca - patrz strona 1 Umowy;

4) Inwestycja - ogdt prac realizowanych w ramach Umowy, stanowigcych Przedmiot
Umowy, okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ);

5) Dokumentacja projektowa - dokumentacja Zamawiajgcego sktadajgca sie z: Projektu
budowlanego;

6) Projekt budowlany - zgodnie z Ustawg prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332);

8) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja okreslona w punkcie 1.4. ST-00;

9) Opracowania rézne - dokumentacja okreslona w punkcie 1.4. ST-00;

10) Roboty - 0gdt prac umozliwiajgcych realizacje przedmiotu Umowy;

11) Uzytkownik - osoba odpowiedzialna za eksploatacje przedmiotowe] stacji uzdatniania
wody, wskazana przez Zamawiajgcego;

12) Pzp - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1843);

13) Kierownik budowy - osoba o ktdrej mowa w punkcie 5.1.3. Instrukcji dla Wykonawcéw
(IDW);

14) Harmonogram - nalezy przez to rozumie¢ zaréwno: Harmonogram realizacji Umowy, jak
i harmonogram realizacji robot budowlanych.

§1
Interpretacja
1. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Zatacznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawcow (IDW) - TOM 1 SIWZ,
2) Zatacznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ) - TOM 3 SIWZ,
3) Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia ..., wraz z zatgcznikami,
4) Zatacznik nr 4 - Dowdéd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
5) Zatacznik nr 5 - Wz6r karty gwarancji jakosci na roboty budowlane.
2. W przypadku rozbieznosci zapisdw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w pkt 1) - 6)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg
postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej
wyzej kolejnosci.
3. Nagtowki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg
wplywu na interpretacje niniejszej Umowy.

§2
Ogolne postanowienia Umowy
1. Zamawiajgcy zamawia za wynagrodzeniem okreslonym w § 14, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane w zakresie okreslonym w § 3.

Oswiadczenia Zamawiajacego
2. Zamawiajgcy oswiadcza, iz dysponuje wtasnymi Srodkami finansowymi oraz Srodkami
finansowymi pochodzacymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa



Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie na
realizacje Projektu pn. "Przebudowa systemu zaopatrzenia w wode realizowanego przez
Tarnobrzeskie Wodociagi Sp. z 0.0.", pozwalajgcymi na wywigzanie cigzacych na nim
obowigzkéw w zakresie ptatnosci przewidzianych w Umowie.

Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, Ze posiada odpowiednie S$rodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co
pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy oraz prawidtowg realizacje jej przedmiotu;
Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedy uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na
wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktére mogg negatywnie wptynaé na jakosé i terminowos¢ wykonywania jego
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy;
Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg
zadne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na wszczecie takich postepowan;
Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych umow i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajgcymi czy uniemozliwiajagcymi prawidtowe, zgodne z wymaganiami
Zamawiajgcego wykonanie niniejszej Umowy;

§3
Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy s roboty budowlane, obejmujace realizacje zadania
inwestycyjnego pn.: ,,PRZEBUDOWA ODCINKA RUROCIAGU WODY SUROWEJ UJECIA WODY
STUDZIENIEC Il ” w zakresie szczegétowo okreslonym w Specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia (SIWZ).

W zakres przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, wchodzg roboty budowlane
obejmujgce w szczegdlnosci:

1) wykonanie robdét budowlanych niezbednych do zrealizowania Inwestycji zgodnie
z projektem budowlanym pn. ,Projekt Budowlany przebudowy rurociggéw wody surowej
Ujecia Wody Studzieniec Il od studni S9 do studni S6” oraz z pozostatymi zapisami
i dokumentami zamieszczonymi w OPZ wraz z wykonaniem petnej dokumentaciji
powykonawczej robét;

Szczegotowy opis przedmiotu Umowy zawiera zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Przedmiot niniejszej Umowy nalezy wykonac zgodnie z:

1) wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w OPZ;

2) z nalezyty starannoscia, podmiotu profesjonalnego, z zasadami wspétczesnej wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Prawie budowlanym, normami
wspdlnymi Unii Europejskiej, ztozong ofertg, warunkami postepowania przetargowego
oraz z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie



moga wykracza¢ poza przedmiot Umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy
technicznej lub sztukg budowlang;
Rownoczesnie podpisujgc niniejsza umowe Wykonawca oswiadcza i potwierdza, ze w petni
zaznajomit sie z przedstawionym przez Zamawiajgcego Opisem Przedmiotu Zamdwienia, nie
wnosi zastrzezen do jego zapisow.

§4
Podstawowe Obowigzki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dostarczenie Wykonawcy innych, dodatkowych dokumentéw i danych dotyczacych
Inwestycji, anizeli te ktore zostaty objete dokumentacjg przetargows, tylko wtedy gdy
taka potrzeba wytoni sie w trakcie prowadzenia prac jednakze wytacznie, gdy znajduja
sie one w posiadaniu Zamawiajgcego;

2) zgtoszenie rozpoczecia budowy;

3) protokolarne przekazanie terenu budowy;

4) zapewnienie nadzoru autorskiego;

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

6) dokonanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na zasadach

okreslonych w Umowie;

7) biezgce wspdtdziatanie z Wykonawcg w toku realizacji Umowy;

8) zapewnienie przeprowadzenia odbioréw robdét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie;

9) przeprowadzenie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych robdt oraz odbioru koncowego;

10) przeprowadzenie przegladu w okresie rekojmi i gwarancji;

11) udzielenie Wykonawcy wszelkich koniecznych petnomocnictw celem umozliwienia
realizacji przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

12)  wykonywanie innych obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) uzyskanie, we witasnym zakresie i na witasny koszt, wszelkich danych niezbednych dla
prawidtowego wykonania Umowy, ktérymi nie dysponuje Zamawiajacy;

2) organizowanie przez caty okres realizacji Umowy Rad Budowy z udziatem
Zamawiajgcego celem omoéwienia postepu odpowiednio robdét budowlano-
montazowych;

3) zapewnienie na witasny koszt i wtasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu
ludzkiego oraz materiatéw koniecznych do prawidtowego wykonania i eksploatacji
Inwestycji;

4) zapewnienia wykonywania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przez osobe wskazang w zatgczniku nr 3;

5) wykonanie wszelkich robdét budowlanych w oparciu o Dokumentacje projektowa
Zamawiajgcego z uwzglednieniem wymagan zawartych w ST;

6) planowania i wykonania robdét w sposdb zapewniajgcy nieprzerwane funkcjonowanie
stacji uzdatniania wody;

7) kontrola jakosci materiatéw i robdt oraz sprzetu urzadzen i wyposazenia uzywanych
w toku robdt budowlanych na zasadach okreslonych w Umowie;



9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

realizacja zalecen wpisanych do kazdego dziennika budowy;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na

ocene prawidtowego wykonania przedmiotu podlegajgcego poszczegdélnym rodzajom

odbiorow przewidzianych w Umowie w zakresie i na zasadach okreslonych w OPZ;
zapewnienie realizowania wszystkich rodzajow robdt przez osoby posiadajace
wymagane przepisami prawa uprawnienia, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. W przypadku, gdy obowigzujace
przepisy prawa nie przewiduja obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez
osoby wykonujgce dane prace - Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do tych prac
wyltgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

biezgce monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez osoby skierowane do ich

wykonania, a w razie koniecznosci, natychmiastowg wymiane pracownika. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo zgdania w kazdym czasie zmiany pracownikéw Wykonawcy, jezeli
swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpiecznej i zgodnej z umowg
realizacji przedmiotu Umowy;

koordynowanie prac podwykonawcéw robdét budowlanych oraz ich dalszych

podwykonawcdéw, w szczegdlnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz dalszy

podwykonawca nie przystgpi do wykonywania robét budowlanych, wchodzacych

w zakres przedmiotu Umowy, bez uprzednio zawartej umowy podwykonawczej, na

zasadach okreslonych w Umowie i przed uptywem terminu do zgtoszenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego, co do postanowien umowy podwykonawcze;.

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie wykonania robét

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu celem umozliwienia ich odbioru na zasadach

okreslonych w Umowie.

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub

okolicznosciach mogacych wptyngé na termin zakonczenia robdt budowlanych lub na

jakos¢ tych robot.

niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na

terenie budowy kontrolach i wypadkach.

sktadanie Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego miesigca

realizacji umowy, miesiecznego raportu z postepu robdt, okreslajagcego zgodnosc

postepu prac z zakresem i terminami ustalonymi w Harmonogramie. Raport bedzie
zawierat co najmnie;j:

a) aktualny zakres wykonanych robdét w stosunku do zakresu wynikajacego
z Harmonogramu,

b) aktualny opis wykonanego zakresu robdt przez Wykonawce oraz przez
poszczegdlnych podwykonawcdw, ze wskazaniem procentowego zaawansowania
rzeczowego i finansowego robot w odniesieniu do catosci robdt z uwzglednieniem
formy (nazewnictwo i podziat) wg Harmonogramu - w okresie sprawozdawczym
i narastajgco od poczatku realizacji inwestycji,

c) w przypadku wystgpienia opdznien, w stosunku do Harmonogramu informacja
Wykonawcy o podjetych srodkach zapewniajgcych nadrobienie opdznien;

zapewnienia prowadzenia robét minimum 5 dni w tygodniu uwzglednieniem dtugosci

dnia zaleznego od pory roku. Dopuszcza sie prowadzenie robdt przez 6 dni w tygodniu

w godzinach od 6°° do 20°° od poniedziatku do pigtku, a w sobote w godzinach od 6°° do



18)

19)
20)

21)
22)

23)

24)

25)

26)

16°° lub 7 dni w tygodniu, przez catg dobe (jesli wymaga tego technologia robdt badz
koniecznosé dotrzymania termindw umownych);

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120
poz. 1126) i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust
3. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robét przy
realizacji obiektu budowlanego, warunkéw realizacji robdét budowlanych, projektu
organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych
zapewnienia mediéw dla potrzeb budowy;

opracowanie programu zapewnienia jakosci prac w zakresie okreslonym w OPZ;
zapewnienie obstugi geodezyjnej robét obejmujgcej prowadzenie pomiaréw
sprawdzajgcych w zakresie sytuacyjnym i wysokosSciowym w catym okresie realizacji
inwestycji i przedstawianie ich na zadanie Inspektora Nadzoru, oraz sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu robadt;

uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen lub pozwolen;

przestrzeganie ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiasciwych wiadz, w zakresie przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
i z wyprzedzeniem bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych na swoj koszt,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru;

przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach. Wykonawca jest
zobowigzany umozliwi¢ wystawiajgcym je wtadzom i instytucjom inspekcje i zbadanie
przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwi¢ wtasciwym wiadzom udziat w badaniach
i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat wiasciwych wiadz w tych badaniach nie
zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Umowy;
nie podejmowanie jakichkolwiek dziatan, szczegdlnie zwigzanych z odcieciem lub
zamknieciem drog, wodociggdw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, albo
powodujgcych przestd] istniejgcych urzadzen lub ciggéow technologicznych bez
uprzedniego uzgodnienia przez Wykonawce z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub
obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bedzie informowat Inspektora Nadzoru na piSmie nie pdzniej niz 7 dni przez
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac;

uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego terenu
budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak, aby ani roboty, ani ich
otoczenie, ani istniejgce kanaty i rowy, nie zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje
wszelkie koszty wynikajgce z tych obowigzkdw. Wszystkie powyzsze kwoty uwaza sie za
wliczone i objete umowng;

podjecie na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, wszelkich $rodkdéw
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie
zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji



27)

28)

29)

i budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy i unikngé powodowania tam jakichkolwiek
zaktécen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przejmie
odpowiedzialno$s¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.
przestrzeganie nastepujgcych zasad prowadzenia robét w terenie uzbrojonym:

a) zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac
mogacych uszkodzic¢ istniejgce instalacje;

b) szczegbtowe oznaczenie instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru
oraz wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie
wykonywania robdt;

c) zgtoszenie pisemnie zamiaru rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajgc warunki
wykonywania robét w strefie tych urzadzen. Zobowigzuje sie Wykonawce do
uzyskania wszelkich mozliwych informacji od Gestorow uzbrojenia o przebiegu
tego uzbrojenia, przed rozpoczeciem robét. Kopie wszelkich zgtoszen i uzgodnien
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru. Opfaty za nadzory obce ponosi
Wykonawca;

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, wykonania
kontrolnych wykopéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej
uszkodzenie moze stanowic zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru;

f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wfadz lokalnych, przedsiebiorstw
i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych
i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inspektora Nadzoru;

skompletowanie dokumentéw odbiorowych przewidzianych w SIWZ i przekazanie ich

Zamawiajgcemu w momencie dokonania wpisu do dziennika budowy o zakoriczeniu

catosci robot;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie

realizacji robdt, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin

technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;



30) pokrycie kosztéw ptatnych préb, badan, odbioréw technicznych i uruchomienia
rurociggow;

31) przeprowadzenie i przediozenie protokotdw z préby szczelnosci rurociggéw i
skutecznosci dezynfekcji rurociggdw.

W celu potwierdzenia witasciwie wykonanych prac modernizacyjnych i wykluczenia
wtdérnego zanieczyszczenia oraz potwierdzenia skutecznosci przeprowadzonej
dezynfekcji, nalezy wykona¢ badania jakosci wody w rurociggu (dla kazdego odcinka
miedzy studniami odrebnie)w zakresie: smak, zapach, barwa, metnosé, pH, twardosc¢
ogoblna, zelazo ogdlne, chlorki, siarczany, przewodnos¢, glin, amoniak, indeks
nadmanganianowy, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki katowe, ogdlna
liczba mikroorganizmoéw w 22°C po 68 + 4 h.

Wykonawca przygotuje réwniez wniosek wraz z zatgcznikami do Panistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu w celu uzyskania Oceny
higienicznej dla stosowanych materiatéw - zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia w sprawie jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

32) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej - zgodnie
z zapisami SIWZ oraz pokrycie wszelkich wyniktych stad kosztéw;

33) wydanie Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego obejmujgcego wykonang
Inwestycje oraz wbudowane materiaty, wystawionego z datg odbioru koncowego
i przekazanie dokumentu Zamawiajgcemu w trakcie odbioru;

34) dokonanie przegladu w okresie gwarancji i rekojmi, po kazdym roku eksploatacji
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, przedtozy do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 18 i 19.

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 3. OpdzZnienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za teren budowy od chwili przejecia terenu

budowy. Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenie mienia Zamawiajgcego,

mienia wtasnego jak i mienia podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze
zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa

i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik

graficzny do planu BIOZ.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) uzgodnienia z kierownictwem SUW kolejnosci wykonywania poszczegdlnych odcinkéw
rurociggu i ich wiaczania do eksploatacji w celu ograniczenia czasu wytaczenia
(minimalizacji przerw w poborze wody z ujecia)

2) niedopuszczania o0séb nieupowaznionych na teren budowy poprzez zabezpieczenie
terenu budowy. Osobami upowaznionymi do wstepu na teren budowy sg osoby
wskazane przez Zamawiajgcego, dziatajgce w jego imieniu, osoby wskazane przez
Inspektora Nadzoru realizujgce zadania wynikajgce z umowy o petnienie funkcji
Inspektora Nadzoru, a takze personel Wykonawcy, przez ktdry rozumie sie w tym
wypadku réwniez personel podwykonawcow w stosunku do ktérych Zamawiajgcy



4)

5)

9)

wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo badz nie zgtosit sprzeciwu do
zawarcia takiej umowy;

zapewnienie mozliwos$ci wstepu na teren budowy oséb z mocy prawa majacych wstep
na teren budowy, w trakcie wykonywania przez nie czynnosci urzedowych;

zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen,
mieszkalnych, socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy;

zaopatrzenie  wszystkich  pracownikéw  Wykonawcy oraz  podwykonawcéw
w identyfikatory lub logo firmy potwierdzajgce prace na rzecz okreslonego podmiotu;
zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatéw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych ze szczegdlnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drog
dojazdowych do kazdego miejsca terenu budowy, oraz sktadowania i biezgcego
usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robdt urzadzen
pomocniczych lub materiatéw, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych;

dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na
zewnatrz;

do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddw, nieczystosci
i gruzu budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robdt budowlanych,
a takze wywdéz odpaddw, nieczystosci i gruzu zgodnie z przepisami obowigzujgcego
w tym zakresie prawa;

po zakonczeniu robdét do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robdt;

Wykonaweca przyjmie odpowiedzialno$¢ za:

1)

2)

6)

szkody i nastepstwa nieszczesdliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy
oraz 0sob trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét;

szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét obiektéw,
materiatdw sprzetu i innego mienia ruchomego pozostajagcych w zwigzku
z prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu niniejszej Umowy;

szkody spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi;

za wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe placu budowy i wykonawstwo prac
pozarowo niebezpiecznych;

szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robdt, w szczegdlnosci szkody powstate w instalacjach
i urzadzeniach SUW pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z prowadzeniem robodt
objetych Inwestycjg;

niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb
nieupowaznionych.

Wykonawca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne dziatania w zakresie

poboru wody, paliwa i energii elektrycznej i dystrybucji do wszystkich miejsc, w ktérych sa

niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejszg Umowg. W tym celu winien on

zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robdt tymczasowych, srodkow

transportu i materiatdw. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego

kontrolowanego z7rédta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on



zastosowac sie do odpowiednich decyzji wtasciwych wiadz oraz winien poniesé wszelkie koszty
z tym zwigzane. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w cene ofertowa.

§5

Termin
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac¢ Inwestycje w terminie od 14 czerwca 2021 r. do 30
wrzesnia 2021 r. Przy czym od 15 lipca do 31 lipca bedzie mozliwe wytgcznie wykonanie robdét
w obrebie stref bezposrednich ochrony studni (w obrebie ich ogrodzenia) oraz dz. nr ewid.:
3553/3, 3555/3, 3556/3, 3556/2, 3597/2, 3597/3, 3596/4, 3601/3, 3602/8.
W terminie wskazanym w ust 1 Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wszelkie roboty
budowlane, przeprowadzi¢ préby poprawnosci dziatania, przedtozy¢ dokumentacje
powykonawczg oraz zgtosi¢ zakonczenie roboét.
Datg zakonczenia realizacji inwestycji jest data Podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
Koncowego Odbioru Robot.
Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu robdt do momentu ostatecznego
rozliczenia Umowy).
Umowa, poszczegdlne prace wchodzagce w jej sktad bedg realizowane zgodnie
z Harmonogramem, o ktérym mowa w § 6.
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy — 14 czerwca 2021 r.
Wykonawca zobowigzany bedzie przystgpi¢ do wykonywania robét budowlanych objetych
Dokumentacjg projektowg, w terminie do 5 dni od daty protokolarnego przekazania terenu
budowy.
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady dla zrealizowanych robét budowlanych.
Okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy i rozpoczyna bieg w dniu podpisania Protokotu
Konncowego Odbioru Robdt i przejecia catosci robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot Umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 17 Umowy. Okres gwarancji jakosci, rozpoczyna
bieg w dniu Protokotu Korncowego Odbioru Robdt i przejecia catosci robdt przez
Zamawiajgcego.

§6

Harmonogram
Przedmiot Umowy okreslony w §3 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem sporzgdzonym na zasadach
okreslonych nizej.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié¢ i przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu:
a) Harmonogram realizacji robét, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.
Harmonogram realizacji robét budowlanych bedzie obejmowat okres od przekazania placu
budowy do momentu zakonczenia wykonania wszystkich obowigzkéow cigzgcych na
Wykonawcy w ramach umowy. Harmonogram ten bedzie obejmowat rdéwniez
podwykonawcdow robdt budowlanych a jego postanowienia winny gwarantowa¢ dotrzymanie
terminu, o ktérym mowa w§ 5 ust. 1.
Harmonogram nalezy opracowa¢ w formie graficzno-analitycznej z okresleniem termindw
rozpoczecia i zakonczenia przyjetych przez Wykonawce etapow oraz prac sktadajgcych sie na
dany etap.
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10.

11.

Harmonogram realizacji robot budowlanych winien uwzglednia¢ planowane miesieczne
przeroby finansowe, mozliwos¢ nanoszenia rzeczywistych miesiecznych wykonan finansowych
oraz zaawansowania procentowego.

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robét przez podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie wykonania robdét budowlanych
szczegodtowy zakres robot wykonywanych przez podwykonawcédw oraz przewidywane ptatnosci
na rzecz podwykonawcoéw.

Sporzgdzony Harmonogram musi by¢ zgodny z zakresem prac oraz z OPZ, a takze musi
uwzglednic niekorzystne warunki atmosferyczne, moggce wystgpi¢ w okresie, w ktérym roboty
bedg wykonywane, a moggce ograniczy¢ postep realizacji zamédwienia.

W miare potrzeb oraz postepu prac, Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji / zmian
Harmonogramu. Zmiany te nie mogg miec¢ zadnego wptywu na zmiane terminu kornicowego
realizacji inwestycji wskazanych w § 5 ust 1 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram,
kazdorazowo w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniajgcego umowe.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do przedtozonego Harmonogramu w ciggu 7 dni od daty jego
otrzymania lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram. Brak uwag Zamawiajgcego do
Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje
Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia uwag do przedtozonego Harmonogramu, Wykonawca usunie
nieprawidtowosci w terminie 2 dni i przedtozy poprawiony Harmonogram w celu
zatwierdzenia. Nieusuniecie nieprawidtowos$ci we wskazanym terminie stanowi podstawe do
wstrzymania dokonywania rozliczerh wykonanych prac do czasu usuniecia nieprawidtowosci.

§7
Projektowanie
Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego.

§8

Materiaty i urzadzenia
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce
i stanowigcych jego wtasnosc.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1570 z pdzniejszymi zmianami), Dokumentacji projektowej oraz wymaganiom okreslonym
w SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy,
ztozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek materiatowy celem jego akceptacji. Jedynie materiaty
posiadajgce akceptacje Inspektora Nadzoru moga by¢ wykorzystane przy realizacji Przedmiotu
Umowy. Ponadto na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego zobowigzany jest
okaza¢ na kazdym etapie realizacji robdt $wiadectwa dopuszczajgce materiat / materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie.
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10.

11.

12.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz
w zatgczniku nr 2 (OPZ).

Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru sg uprawnieni do zgdania przeprowadzenia dodatkowych
badan, w szczegdlnosci w zakresie, zgromadzonych na placu budowy lub uzytych materiatéw
albo robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy, jezeli powezmie jakiekolwiek watpliwosci,
co do ich jakosci lub spetniania wymagan okreslonych w ust. 2 bad?Z jesli sg one niezbedne
w celu przekazania obiektu do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ takie
badania.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty i urzadzenia
wymagane do dokonania na zadanie Zamawiajgcego kontroli jakosci materiatéw lub robodt
wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy. Badania, o ktédrych mowa wyzej
zostang dokonane niezwtocznie po dacie ztozenia takiego zgdania przez Zamawiajgcego,
jednakze przystgpienie do tych badan, badz pobranie prébek nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od
ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien by¢ obecny przy badaniu na miejscu, badz
pobieraniu probek do badan, ktére winny byé przeprowadzone na zasadach okreslonych
w ust. 4.

Badania, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt
z zastrzezeniem postanowien ust. 9.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 okaze sie, ze materiaty,
badz wykonanie robdt jest niezgodne z Umowg, to Wykonawca na polecenie Inspektora
Nadzoru: usunie z placu budowy takie materiaty lub usunie i ponowne wykona roboty. W takim
wypadku koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5 okaze sie, ze materiaty
badz wykonanie robét sg zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Zakup materiatéw przez Wykonawce nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego i jest
dokonywany na ryzyko i koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
materiatéw uzywanych do realizacji niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty lub inne mienie
Wykonawcy, znajdujace sie na terenie budowy, w tym za mienie znajdujace sie
w pomieszczeniach magazynowych lub socjalnych Wykonawcy

§9
Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowag,
przez osobe posiadajagcg odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do wykonania i kierowania pracami i robotami,
o ktédrych mowa w ust. 1 osobe, wskazang w Zatgczniku nr 3 do Umowy tj. w Ofercie
Wykonawcy, a wymieniona w § 10 Umowy i utrzymywacd ten stan przez caty okres realizacji
Umowy. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty,
potwierdzajgce posiadanie przez osobe wskazang w § 10 ust. 1 wymaganych uprawnien
i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do witasciwej izby zawodowej, pod rygorem uznania,
ze Wykonawca odméwit podpisania umowy na warunkach okreslonych w Ofercie.
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Zmiana osoby, o ktdrej mowa w ustepie 2, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga uprzedniego pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w ust. 6.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania bgdz zaniechania tej osoby uniemozliwiajg lub stanowig
zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a takze w razie nierzetelnego
wykonywania obowigzkéw przez powyisza osobe. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje
Wykonawce o koniecznosci zmiany tej osoby oraz jej przyczynach. Wykonawca, nie pdzniej niz
w terminie 7 dni, po odebraniu zawiadomienia o zadaniu zmiany tej osoby, przedstawi
propozycje osoby zamiennej do petnienia funkcji dotychczasowego Kierownika budowy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w przypadku sytuacji losowych jak: smier¢, nagta
choroba lub inne nieprzewidywalne zdarzenie niezalezne od Wykonawcy (rezygnacji, itp.), nie
wymaga uprzedniego pisemnego zaakceptowania Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz
Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania takiej zmiany i nie wyrazenia zgody na jej
wprowadzenie w terminie 7 dni od daty jej dokonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3+5, Zamawiajacy odpowiednio: zaakceptuje zmiane
lub nie zgtosi sprzeciwu do zmiany, w terminie 7 dni od daty przedfozenia konkretnej
propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i dos$wiadczenia osoby zmienianej, wymaganych postanowieniami
Zatgcznika nr 1 do Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Skierowanie do wykonywania Umowy innej osoby niz osoby wskazanej w Zatgczniku nr 3 do
Umowy tj. w Ofercie Wykonawcy, bez uprzedniej akceptacji lub wobec sprzeciwu
Zamawiajgcego, badz naruszenie obowigzku zapewnienia Kierownika robdt budowlanych
traktowane jest jak przerwa w realizacji umowy zawiniona przez Wykonawce.

Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu personelu kierowniczego ponad wymagany
postanowieniami Zatgcznika nr 1 w odniesieniu do tych osdb.

§10
Personel kierowniczy wykonawcy
Wykonaweca do petnienia funkcji Kierownika budowy ustanawia osobe:
Pana

Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniem zawartym w Ofercie Wykonawcy
(zatacznik nr 3).

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Kierownik Budowy bedzie przebywat na budowie codziennie w czasie w, ktérym prowadzone
beda roboty, przez caty okres realizacji inwestycji. W czasie w ktérym roboty nie beda
prowadzone na terenie budowy, Kierownik Budowy lub wyznaczony przez niego Kierownik
Robdt bedzie dostepny na kazde wezwanie telefoniczne. Wykonawca zapewni szybka reakcje
ekipy pracownikéw lub sprzetu budowlanego jezeli zaistnieje sytuacja, ktéra bedzie takiej
reakcji wymaga¢ np. awaria urzadzen na budowie, osuniecie sie gruntu lub zagrozenie

13



osuniecia sie gruntu, awaria osSwietlenia miejsc niebezpiecznych, awaria sieci uzbrojenia
podziemnego lub nadziemnego wynikta w zwigzku z prowadzonymi robotami itp.

§11

Pracownicy Wykonawcy
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, oséb wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane
w trakcie realizacji Umowy, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wytgczeniem oséb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast.
ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca lub podwykonawca przed przystapieniem do realizacji robdt oraz w ich trakcie
zobowigzany jest do sktadania oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1, w zakresie i na zasadach okreslonych w zataczniku
nr 2 do Umowy (OPZ).
Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli przestrzegania przez Wykonawce lub podwykonawce
obowigzkéw okreslonych w ust. 1, w zakresie i na zasadach okreslonych w zatgczniku nr 2 do
Umowy (OPZ).
Niezaleznie od obowigzkdw okreslonych w ust. 2, Wykonawca wraz z kazdg fakturg bedzie
sktadat oswiadczenie w formie pisemnej, ze osoby, ktére wykonywaty czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1 w okresie objetym fakturg, byty zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie okreslaé bedzie liczbe oséb, ktore
wykonywaty te czynnosci.

§12
Inspektorzy Nadzoru

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o osobie wskazanej do

petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo  budowlane, wydanych do niej przepisach wykonawczych, a takze upowaznienia

wynikajgcego z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Inspektorem Nadzoru

w szczegolnosci w zakresie:

1) sprawowania kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, obowigzujagcymi w Polsce
przepisami oraz polskimi normami;

2) sprawdzania jakosci zastosowanych materiatéw i wykonywanych prac budowlanych,
a takze niedopuszczenie do zastosowania materiatdw niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzania i odbioru prac budowlanych w sposéb wskazany w umowie;
4) potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych robét;
5) sprawowania nadzoru nad usuwaniem wad i usterek;

6) wykonywanie innych zadan przewidzianych w niniejszej umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 w toku realizacji Umowy.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana, o ktérej mowa wyzej, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
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§13

Podwykonawstwo
Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu
umowy z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu
wykonania zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy, ani nie zwiekszy kosztéw
wykonania niniejszej Umowy, jak i nie ograniczy jego zakresu odpowiedzialnosci, badz
obowigzkéw jemu przypisanych.
Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe z podwykonawcy, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, zobowigzany jest w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawcy do wykonania robét objetych przedmiotem niniejszej umowy, przedtozyé
Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcag wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy. Umowa z podwykonawcg winna spetniaé
wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, w szczegdlnosci w ust.
11 ponizej, jak réowniez przewidywac termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie dtuzszy niz
30 dni od daty doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez
podwykonawce roboty budowlane. Do projektu umowy z podwykonawcg nalezy dotgczyé
zestawienie pozycji przedmiaru robodt, ktére bedzie realizowat podwykonawca wedtug
terminologii przyjetej w niniejszej Umowie oraz naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy
z rozbiciem na poszczegdlne elementy z odniesieniem (poréwnaniem) do naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy z rozbiciem na poszczegdlne elementy przyjetego w niniejszej
Umowie.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawcy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na pismie
zastrzezen bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie przedstawionej
umowy z podwykonawcg, z uptywem tego terminu. Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych w zakresie w jakim
nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia,
w szczegdlnosci w ust. 11 ponizej, badz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz wskazany
w ust. 2 powyzej. Zamawiajgcy moze zglosi¢ zastrzezenia do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w zakresie w jakim nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, w szczegdlnosci w ust. 11 ponizej, badz gdy przewiduje
termin zaptaty dtuzszy niz wskazany w ust. 2 powyzej.
Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawca, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy z podwykonawca.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przedtozenia umowy z podwykonawcy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w zakresie w jakim umowa
nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
w szczegdlnosci w ust. 11, bgdz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz wskazany w ust. 2
powyzej.
Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, traktuje sie jako
akceptacje umowy z podwykonawcg, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, przez
Zamawiajgcego i od tego momentu podwykonawca uprawniony jest do podjecia robdt
budowlanych objetych przedmiotem umowy i wstepu na teren budowy.
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10.

11.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu powierzono realizacje czesci
przedmiotu umowy, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej

Umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw

zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.,

ktéra winna spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia,

w szczegblnosci w ust. 11 ponizej, jak rowniez przewidywaé termin pfatnosci na rzecz

podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za

wykonane przez podwykonawce roboty.

W przypadku kiedy przedtozona umowa z podwykonawcg nie spetnia wymogdw, o ktdrych

mowa w ust. 7 Zamawiajacy wzywa wykonawce do doprowadzenia zmian w zawartej umowie

wyznaczajgc w tym celu termin nie dtuzszy niz 14 dni pod rygorem naliczenia kary umownej.

Postanowienia o ktérych mowa w ust. 1+8 dotyczg rowniez zmian w odpowiednich umowach

z podwykonawca.

Postanowienia ust. 2+9 stosuje sie odpowiednio do umow zawieranych przez podwykonawce

z dalszym podwykonawcg, przy czym do przedktadanego przez Wykonawce Zamawiajgcemu

projektu umowy pomiedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcgy, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, dotgcza sie pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwie o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy, ktdérej przedmiotem sg roboty

budowlane bedzie zawierata, co najmniej nastepujace postanowienia:

a) rodzaj i zakres prac zlecanych podwykonawcy wedtug terminologii przyjetej w niniejszej
Umowie;

b) kwote ptatnosci naleznych podwykonawcy z rozbiciem na poszczegdlne elementy
wedtug terminologii przyjetej w niniejszej Umowie oraz okresy rozliczeniowe, przy czym
tagczna wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, nie moze by¢ wyzsza, niz
kwota okreslona w Ofercie Wykonawcy za ten sam zakres robdt, przy uwzglednieniu
maksymalnych poziomdéw ptatnosci okreslonych w Umowie;

) terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) z podwykonawcy, ktére nie mogg by¢ diuzsze
anizeli terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym,
w odniesieniu do tych samych elementéw badz robdt;

d) harmonogram realizacji robot zleconych podwykonawcy (harmonogram rzeczowy) wraz
z harmonogramem ptatnosci na rzecz podwykonawcy, uwzgledniajgcy mozliwy
dopuszczalny umowa termin rozpoczecia robét przez podwykonawce oraz terminy
wigzgce Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy. Harmonogramy, o ktérych mowa
wyzej bedg aktualizowane kazdorazowo w przypadku zmian w umowach
z podwykonawcg;

e) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru robdét wykonywanych przez
podwykonawce, z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe ptatnosci na rzecz
podwykonawcédw odbywac sie beda nie rzadziej anizeli odbiory tych samych robdt
wchodzacych w sktad robdt odbieranych przez Zamawiajgcego. Odbiory prac
wykonanych przez podwykonawcéw bedy sie obywaty wczesniej anizeli terminy
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f)

g)

h)

j)

k)

p)

r)

odbioréw prac dokonywanych przez Zamawiajgcego. Odbidr robdt przez Zamawiajgcego
nie moze stanowié¢ warunku odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawce;
terminy pfatnosci, przy czym ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw muszg byc
zgodne z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawg o terminach zaptaty
w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, 1323), oraz zawartymi umowami,
a termin ptatnosci kwot naleznych podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30 dni;
zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym warunki w ten
sposdb okreslone nie mogg byé gorsze anizeli okre$lone w analogicznych
postanowieniach zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca.
Terminy zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy okres$lone w umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg nie
mogg uptywaé pdziniej anizeli terminy zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania
umowy zawarte w umowach pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcag;
zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania zakresu, zlecania robét
zamiennych lub dodatkowych, bez zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci;
umowa nie moze zawiera¢ zapisow dotyczgcych dokonywania wzajemnych potrgcen
naleznosci pomiedzy Wykonawcga i jego podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg,
wynikajgcych z roszczen innych, anizeli zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy;
umowa podwykonawcza nie moze zawierac zapisOw sprzecznych z trescig niniejszej
umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg oraz z trescig dokumentacji technicznej
inwestycji.
postanowienie, ze w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Podwykonawca traci uprawnienia do dochodzenia wynagrodzenia od
Zamawiajgcego;
postanowienie, ze ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia o potrgceniu wobec
Podwykonawcy na mocy umowy z podwykonawcg, skutkuje zwolnieniem
z odpowiedzialnosci Zamawiajgcego do wysokosci dokonanego potracenia;
wprowadzenie innego rodzaju wynagrodzenia w umowie z podwykonawca anizeli
ustalonego w niniejszej Umowie tj. wynagrodzenia ryczattowego wymaga uzasadnienia
oraz pisemnej zgody Zamawiajgcego;
zapewnienie Zamawiajgcemu w umowie podwykonawczej takich samych uprawnien
jak Wykonawcy w zakresie wstrzymania, zawieszenia, zatrzymania lub odmowy
zaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
postanowienie, ze przeniesienie na osobe trzeciag wierzytelnosci przystugujacych
z tytutu umowy z podwykonawcg moze by¢ dokonane wytgcznie po uzyskaniu
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci;
postanowienie, ze zatrzymanie/potracenie przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy tytutem wniesienia kaucji gwarancyjnej skutkuje zwolnieniem
z odpowiedzialnosci Zamawiajgcego do wysokosci dokonanego
zatrzymania/potracenia;
postanowienie, ze w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Podwykonawcy
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego takze ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu;
umowa z podwykonawcg bedzie przewidywaé ten sam sposdb rozwigzywania sporow,
co wprowadzony w niniejszej Umowie lub inny sposéb rozwigzywania sporéow np. sad
arbitrazowy zaakceptowany pisemnie przez Zamawiajgcego;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia inwestycji, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
Umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdéw jak za swoje wtasne. Zgoda

Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg, o ktérej mowa w ust 2 nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania

podwykonawcy. Powyzsze ma zastosowanie rowniez w odniesieniu do dalszych

podwykonawcéw.

Przed uptywem terminu ptatnosci kwot wynikajacych z wystawionych przez Wykonawce faktur

VAT, obejmujacych kwoty nalezne podwykonawcom za roboty objete tymi fakturami,

Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy dowodu, ze podwykonawcy ktérych umowy zostaty zawarte

w zachowaniem trybu opisanego powyzej otrzymali wszystkie kwoty nalezne im na mocy

wczesniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrgcenia o ile takie wynikaty

z zawartych umow.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku przedstawienia dowoddw, o ktérych mowa w ust. 14,

z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca:

a) dostarczy Zamawiajgcemu pisemnych przekonywujgcych dowoddw, ze Wykonawca jest
w uzasadniony sposéb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptfaty naleznych
Podwykonawcy kwot, oraz

b) dostarczy Zamawiajgcemu odpowiednich dowodéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o uprawnieniach Wykonawcy, o ktérych mowa w lit a) powyzej,

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czes¢ kwot uprzednio

potwierdzonych przez Wykonawce, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie

postanowienia zawarte w lit a) i b). Kwoty wyptacone podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca

Wykonawecy z kwoty przystugujgcej mu na podstawie najblizszej faktury VAT. Do zaptfaty kwot,

o ktérych mowa wyzej bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

majq zastosowanie postanowienia ust. 16.

Niezaleznie od postanowien ust. 15, w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od zaptaty

kwot naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktdérych umowy zostaty

zawarte w trybie przewidzianym wyzej, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia tym podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wyzej obejmuje wytgcznie naleznosci powstate po

wyczerpaniu trybu zawierania umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,

o ktéorym mowa wyzej i obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

W przypadku zgtoszenia Zamawiajgcemu przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

o ktérych mowa w ust. 16 faktu uchylania sie Wykonawcy od dokonania zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia, Zamawiajacy informuje o tej okolicznosci Wykonawce wyznaczajgc mu 7

dniowy termin do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do ztozonego roszczenia.

W przypadku zgtoszenia uwag lub zastrzezen do zgtoszonego przez podwykonawce lub

dalszego podwykonawce roszczenia w terminie wskazanym w ust. 17 Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
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19.

20.

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku braku ztozenia uwag lub zastrzezen przez Wykonawce w terminie wskazanym

w ust. 17 uznaje sie, iz roszczenia sktadane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce

sg zasadne i w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja ust. 18 lit c).

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 17 i 18, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§14
Wynagrodzenie
taczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 3 strony ustalajg

zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto ........ccccccvveeeeciennennnn. PLN, (stownie ztotych:
................................................................................................ ) powiekszone o .......cccceevcvveeennee.. %
[oTeTo -1 =] QR N SRR PLN, (stownie ztotych:
............................................................................................................... ), co facznie stanowi kwote
brutto ....cocceeeeviiieee e, PLN (stownie ztotyCh: ......oooeieicee e ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy i nie podlega zwiekszeniu
z wyjatkiem przypadkéw, o ktdrych mowa w ust. 5, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
moze zostaé pomniejszone, w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w § 22 i zostato
wyliczone w oparciu o dokumentacje projektowg i wymagania Zamawiajgcego zawarte w OPZ,
z uwzglednieniem regulacji zawartych w niniejszej Umowie.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, stanowi réwnowartos¢ ceny oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego na realizacje
przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 3.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci
majace wptyw na ceny, w szczegdlnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz podwykonawcéw
robot budowlanych, a takze dajgce sie przewidzie¢ przeszkody i ryzyka zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy ocenione przez profesjonalnego wykonawce, w zwigzku z czym
Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia wynagrodzenia w oparciu o te
okolicznosci.

W przypadku, gdy w okresie realizacji niniejszej umowy nastgpig zmiany stawki podatku od
towardw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace badz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne i jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce, wynagrodzenie moze zosta¢ zwiekszone wytgcznie o wysokos$¢ zwiekszonych
kosztow wykonania zamdwienia z powyzszych przyczyn, wykazanych bezspornie przez
Wykonawce.
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§15
Ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 14 ust. 1 niniejszej Umowy, ptatne bedzie, na
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce, na zasadach okreslonych nizej:
a) kwota, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 zostanie zaptacona na podstawie faktur
wystawianych raz na miesigc (kalendarzowy) na kwote nie mniejszg niz 100 000,00 zi,
w ktérym roboty lub dostawy byly realizowane, kazdorazowo na kwote ustalong
w sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
zestawieniu  rzeczowo-finansowym  wykonanych robdt oraz potwierdzonych
w protokotach odbioréw wykonanych robot.
Inspektor Nadzoru dokona kazdorazowo weryfikacji zestawienia rzeczowo-finansowego
wykonanych robét oraz potwierdzonych w protokotach odbioréw wykonanych robodt
czesciowych o ktérych mowa w ust. 1 w terminie do 7 dni od daty otrzymania zestawienia od
Wykonawcy, z kolei Zamawiajacy dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez
Inspektora nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego
przez Inspektora Nadzoru zestawienia.
Kazde zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robét i dostaw bedzie sporzgdzone przez
Wykonawce narastajgco od poczatku realizacji umowy, z uwzglednieniem robét wykonanych
w okresie sprawozdawczym. Zestawienie wartosci wykonanych robdét musi by¢ zgodne ze
sporzadzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych
protokotami czesciowego odbioru wykonanych robét.
Do zestawienia wartosci wykonanych robdt, o ktérym mowa w ust 5 zatgczone bedzie
zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcdw wraz z kopiami wystawionych przez
nich w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zapfaty naleznosci
wynikajgcych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcoéw. Brak potwierdzen
zaptaty na rzecz podwykonawcéw stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci przez
Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia zastrzezen przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego do
przedstawionego zestawienia, Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie do nich. Do
poprawionego zestawienia zastosowanie majg postanowienia ust 5.
Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét koicowego odbioru robét, podpisany po
zakonczeniu realizacji catosci robot. Postanowienia ust. 4+7 stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zaptaty jest
dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
Wykonawca bedzie zamieszczat na wystawionych fakturach dodatkowy zapis w brzmieniu
,Cesja wierzytelnosci lub ich obcigzenie wymaga pisemnej zgody Tarnobrzeskich Wodociggdéw
Sp. z o.0.. Obowiqgzek zaptaty niniejszej faktury VAT wymaga: I/ zatwierdzenia przez
Tarnobrzeskie Wodociqgi Sp. z 0.0. zestawienia rzeczowo-finansowego wykonanych robdt oraz
ll/ potwierdzenia protokotu odbioru wykonanych robét. ” Faktura bez tego dodatkowego
zapisu bedzie traktowana jako faktura wystawiona nieprawidtowo.
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§16
Odbiory

Odbiér Dokumentacji powykonawczej od Wykonawcy:

1)
2)

3)

4)

7)

Miejscem odbioru dokumentacji Wykonawcy bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Przedmiotem odbioru bedzie kompletna Dokumentacja powykonawcza wykonana dla
catosci Inwestycji.

Wraz z wykonang Dokumentacja powykonawczg, Wykonawca musi dotgczyé
oswiadczenie o zgodnosci i kompletnosci wykonanej dokumentacji zgodnie z Umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jej kompletnosci
z punktu widzenia celu, ktédremu ma stuzyé.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Dokumentacji
powykonawczej, to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czynnosci odbioru tej dokumentacji
i wyznaczyé odpowiedni termin na ich usuniecie. Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Po usunieciu wszystkich wad sporzadzony zostanie protokét odbioru Dokumentaciji.

Z dniem podpisania protokotu odbioru Dokumentacji powykonawczej, bez odrebnych
oswiadczen wszelkie majgtkowe prawa autorskie do danej dokumentacji, zgodnie
z postanowieniami § 25 przechodzg na Zamawiajgcego.

Wszystkie protokoty, zostang sporzgdzone w 2 egzemplarzach, w jezyku polskim.

W odniesieniu do robét, ustala sie nastepujace zasady odbioréw:

1)

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru kofcowego bedzie bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamdwienia objetego niniejszg umowg, potwierdzone protokotem odbioru
koncowego.

Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koncowy, odbiér przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu
gwarancji jakosci) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami
okreslonymi w OPZ zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Data podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego jest
datg zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia i uznania przedmiotu umowy za
nalezycie wykonany.

Niezaleznie od zapisow OPZ, odbiorom czesSciowym, mogg dodatkowo podlegaé
uzgodnione miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg etapy robot.

Roboty budowlane, dla ktérych dokonane bedg odbiory czesciowe, odbiory robdt
zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem do
Dziennika budowy. Dla dokonania odbioru czesciowego, odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne
dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych
prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie
pozniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach
odbioru robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie odkryé roboty lub wykonad
odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt.
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8)

10)

11)

12)

13)

14)

Po zakonczeniu robdét Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia o gotowosci do
odbioru. Wraz ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru, w tym operat kolaudacyjny w wersji papierowej i elektronicznej
w 3 egzemplarzach ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy w wersji
papierowe] i elektronicznej, Na operat kolaudacyjny sktada sie: szczegdtowy opis
wykonanych robét, oryginat dziennika budowy, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty
i dokumenty dostawy na materiaty, dokumentacja powykonawcza, protokoty odbioréw
robot ulegajagcych zakryciu, robdét zanikowych i odbioréw czesciowych, aprobaty
techniczne, swiadectwa dopuszczenia materiatéw do odbioru, protokoty i zaswiadczenia
z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan,, oswiadczenie Kierownika

Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem, iz

braki w wymaganych dokumentach stanowi¢ bedg podstawe do nie przyjecie zgtoszenia

o gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy do 7 dni od otrzymania

od Inspektora Nadzoru potwierdzenia, powotfa komisje i dokona odbioru technicznego.

Odbiér techniczny bedzie podstawg do wystgpienia do instytucji przewidzianych

prawem oraz do ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzgdzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie

wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie tego odbioru.

Na podstawie wystawionego przez Zamawiajgcego upowaznienia, Wykonawca wtasnym

staraniem i na wtasny koszt dokona zgtoszenia zakorczenia robdt i uzyska dokumenty

potwierdzajgce pozytywne odbiory przez odpowiednie Instytucje (Panstwowa Straz

Pozarna, Paristwowa Inspekcja Pracy - Okregowy Inspektor Pracy, Panstwowa Inspekcja

Sanitarna) oraz uzyska w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego decyzje

pozwolenia na uzytkowanie jezeli jest wymagane. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

powiadomienie Instytucji wyzej wymienionych o zakoriczeniu przedmiotowych robdt

w terminie umozliwiajgcym tym Instytucjom dokonanie stosowanych odbioréw, zgodnie

z prawem, tak by decyzje pozwolenia na uzytkowanie przedstawi¢ co najmniej 7 dni

przed dniem rozpoczecia odbioru koricowego.

Jezeli odbiér konicowy nie zostat dokonany w ustalonym wyzej terminie z winy

Zamawiajgcego, pomimo prawidtowego zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca,

nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego Zamawiajacy powiadomi

Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania,

to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zadania zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia - to Zamawiajagcy moze zazgda¢ usuniecia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia
wad okreslony w protokole usuniecia wad.

b) nie nadajace sie do usuniecia - to Zamawiajgcy moze:
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- jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazadaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 20 niniejszej umowy,

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz
drugi odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

15) Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwacé usterki i wady, jednak w terminie nie
pdzniejszym niz okreslony w protokole odbioru, dzienniku budowy Ilub pi$mie
skierowanym przez Zamawiajgcego do Wykonawcy w okresie realizacji robét.

16) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunieciu
usterek i wad stwierdzonych podczas realizacji robdt oraz w trakcie odbioru.

17) Zamawiajagcy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robét po usunieciu usterek
i wad w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

18) Nieusuniecie usterek lub wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie
uprawnia Zamawiajgcego, do zlecenia ich usuniecia innemu wykonawcy, na rachunek
i koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego. Koszt
tych robot pokryty zostanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

a) W przypadku, gdy koszt usuniecia usterek i wad przekroczy kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania
naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z faktura.

b) Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia kosztéw
wykonania zastepczego, o ktérym mowa powyzej, z kwoty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§17
Gwarancja jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, w tym
materiaty i robocizne na okres co najmniej 60 miesiecy,
W przypadkach, w ktérych warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw
przewidujg dtuzsze okresy gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres
gwarancji wynikajacy z gwarancji producenta.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie dla robét - w dniu nastepnym liczac od daty dokonania
odbioru koncowego lub w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez
uwag) protokotu odbioru korncowego;
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Roboty objete sg 60 miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktdrego bieg rozpoczyna sie
w dniu przejecia catosci robdt przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem
(bez uwag) protokotu odbioru kornicowego.
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad, ktére wystgpityby w okresie
gwarancji i rekojmi, w terminie do 5 dni liczagc od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
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W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi
i technicznymi, Zamawiajacy moze wyzej wskazany termin przedtuzy¢. Powyisze ma
zastosowanie réwniez do wad jakie wystgpity w trakcie realizacji umowy tj. do momentu
odbioru koricowego robot.

Zgtoszenie wady powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni od jej ujawnienia, zosta¢ sporzgdzone
pisemnie, przy czym strony dopuszczajg zawiadomienie o wadach drogg faksowg lub poczta
elektroniczna, potwierdzone nastepnie formg pisemna.

Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o okres zwigzany z usuwaniem wad (liczony od chwili
zgtoszenia wady).

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usuniecia zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym
terminie, Zmawiajacy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac tej likwidacji we
wtlasnym zakresie i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej
okreslonej w § 20 ust.1 pkt 2) umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy terminy przegladdw w okresie gwarancji i rekojmi raz w roku, w ktérych
Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat, a takze wyznaczy termin odbioru przed uptywem
okresu gwarancji lub rekojmi, odpowiednio przed uptywem terminu gwarancji lub rekojmi.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, tj. KWOE ........cccceeevicirreeiiciieeeenns PLN

L3 (0177 a1 T=T0 A (o 4ol PSPPSR ).

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia ustalonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia

nalezytego wykonania UMOWY W fOIMIE: ....cceiiiiiiiiiieecee e et

najpdzniej

w dniu podpisania niniejszej umowy, pod rygorem uznania, iz Wykonawca odmdowit podpisania

Umowy na warunkach okreslonych w ofercie oraz zatrzymaniem wadium.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w sposéb,

w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1, w terminie 30 dni od daty potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, tj. od daty wystawienia (bez
uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci Przedmiotu Umowy (w tym
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym);

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu,

w terminie 7 dni przed uptywem terminu wskazanego w pkt. 1) i celem zwolnienia 70%

wartosci  zabezpieczenia, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu odrebne dokumenty

ustanawiajace zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% wartosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres rekojmi, o ktérym mowa pkt. 2).

W dniu, w ktérym dokumenty ustanawiajgce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia wejdg w zycie (powinien to by¢ pierwszy dzien

okresu rekojmi), Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy pozostatg cze$é zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy wniesionego w pienigdzu.
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Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 3 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§19
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia

z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa:

1) Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celdw realizacji niniejszego zamdwienia na
kwote réwna wartosci realizowanej umowy. Ubezpieczenie kontraktowe powinno
obejmowaé co najmniej ubezpieczenie obiektéw, budowli, materiatéw, sprzetu,
urzadzen, mienia ruchomego od szkéd wynikajgcych z ich zniszczen, a takie od
ognia, huraganu, zalania i innych zdarzen losowych.

2) Umowa Ubezpieczenia OC deliktowego dla celéw realizacji niniejszego zamdwienia na
kwote 70.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczeniem nalezy objg¢ rowniez Podwykonawcow oraz personel Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu polise lub inny dokument
ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej i kontraktowej na warunkach wskazanych w ust. 1, obowigzujgce na caty
okres realizacji Inwestycji.
Niedopetnienie obowigzku opisanego w ust. 3 bedzie skutkowaé uznaniem, iz Wykonawca
odméwit zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ofercie.
Zaleca sie, aby polisy zawieraty bezwarunkowg klauzule automatycznego przedtuzania okresu
ubezpieczenia do czasu faktycznego zakornczenia robdt. W przypadku nie zamieszczenia
wskazanego zapisu w tresci polis, Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy przed
wygasnieciem polisy zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej ubezpieczenia, tak by
obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument potwierdzajacy ten fakt
nie pdzniej niz w terminie do 3 dni od daty wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

§20
Kary umowne

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej
w § 14 ust 1, za kazdy dzien zwtoki. Przez zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy
rozumie sie niedotrzymanie terminu, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorze
w okresie gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,5% kwoty
brutto wskazanej w § 14 ust 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci 1,5% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni;

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
20% kwoty brutto wskazanej w & 14 ust 1 niniejszej umowy;
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6)

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny Podwykonawca na zawarcie umowy z ktérym wyrazit zgode
Zamawiajgcy lub nie zglosit do niej sprzeciwu, - kare umowng w wysokosci
rownowartosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust 1 niniejszej umowy;

w przypadku: braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom,  nieprzedtozenia do  zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo Ilub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci réwnowartosci 1% kwoty brutto wskazanej
w § 14 ust 1 niniejszej Umowy;

jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/robdt,
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci
rownowartosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust 1 niniejszej Umowy;

w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 ust 5 w wysokosci rGwnowartosci
10% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust 1, za kazdy przypadek naruszenia;

w przypadku naruszenia innych postanowied umowy do przestrzegania, ktérych
Wykonaweca jest zobowigzany - w wysokosci rGwnowartosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 14 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

o ktérych mowa w § 21 ust. 2 - w wysokosci rownowartosci 10% wynagrodzenia brutto,

o ktéorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci

na zasadach ogélnych.

§21
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

Wykonaweca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust.
7 Umowy.

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z zastrzezeniem, iz w przypadku ponownego
przerwania realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstgpienia od Umowy
niezaleznie od czasu trwania przerwy.

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inng
osobe niz wskazang w Ofercie Wykonawcy.

Wykonawca nie stosuje sie do postanowiern Umowy w zakresie dopetnienia obowigzkéw
dotyczacych zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia, w takim przypadku
odstgpienie moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego
w uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dopetnienia obowigzkéw dotyczgcych
ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw.

Wykonawca dopuscit sie istotnego naruszenia postanowien niniejszej Umowy,
a zwtaszcza wykonywania robdt niezgodnie z dokumentacjg projektowsg lub przy
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zastosowaniu niewtasciwych materiatéw lub w sposdb zagrazajacy bezpieczerstwu oséb
lub mienia, w takim przypadku odstgpienie moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie
terminu  wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na zmiane sposobu
wykonywania Umowy.

6) Wykonawca nie zastosowat wtasciwych warunkéw technicznych, technologicznych
i jakosciowych obowigzujagcych w Prawie budowlanym oraz innych przepisach,
instrukcjach, dokumentacji projektowej odnoszacej sie do przedmiotu niniejszej Umowy.

7) Wydany zostat przez wifasciwy organ administracji zakaz prowadzenia robot
budowlanych, w takiej sytuacji odstgpienie od Umowy nie bedzie uznawane za
zawinione przez Zamawiajgcego.

8) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem Ilub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci
kredytodawcow, lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce
jakiekolwiek wydarzenie, ktéore ma podobny skutek do ktdéregokolwiek z wyzej
wymienionych czynéw lub wydarzen.

9) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze z3dad jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy nie dokonat

przekazania terenu budowy w terminie ustalonym w § 5 ust. 7 Umowy.

Strony mogg odstgpi¢ od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 w ciggu 30 dni od

dnia, w ktérym dowiedziatly sie o zaistnieniu przyczyn uzasadniajgcych odstgpienie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé uzasadnienie

faktyczne i prawne, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

Odstgpienie od umowy moze odnosi¢ sie do catej Umowy lub tylko do czesci jeszcze nie

wykonanej przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z ktérej winy to nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robét.

2) Na koszt Zamawiajgcego bezstronny podmiot sporzadzi wykaz tych materiatéow, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

4) W terminie do 7 dni od daty dokonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 2) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce.
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5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu
budowy dostarczone lub wzniesione przez niego; urzadzenia zaplecza, materiaty,
konstrukcje i inne urzadzenia.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t/dostaw przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania
oraz do zaptfaty wynagrodzenia za roboty/dostawy, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w niniejszej umowie;

2) odkupienia materiatéw zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy, w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozdér w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robot.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy zachowuje prawo do rezultatow prac

wykonanych do dnia odstgpienia oraz do kar umownych i odszkodowan.

§22

Sita wyzsza
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajace z powodu sity wyzszej nie bedg
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowa i nie beda
powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez druga strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg Stron oraz ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ lub, ktére choé¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po
powzieciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla
unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdélnosci takie wydarzenia jak:
zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie.
Kazda ze stron Umowy winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia
w wypetnieniu swoich zobowigzan wynikajacego zaistnieniem sity wyzszej.
Jezeli jedna ze stron Umowy uzna, ze wystgpity jakiekolwiek okolicznosci majgce znamiona sity
wyzszej, ktére mogg mie¢ wptyw na nalezyte wykonywanie jej zobowigzan wynikajgcych
z niniejszej Umowy, niezwtocznie powiadomi o tym drugg strone pisemnie, okreslajac
charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.
Zadna ze stron Umowy nie ponosi odpowiedzialnoici za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich
zobowigzan byto uniemozliwione sitg wyzsza.

§23
Zmiana Umowy

Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2+12.
Zmiana moze obejmowac:
1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajgce w szczegdlnosci na: wykonaniu

rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w OPZ. Zmiana taka moze by¢

spowodowana pojawieniem sie na rynku materiatéw nowszej generacji pozwalajacych
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6)
7)
8)

10)

na uzyskanie lepszej jakosci robdt. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode

projektant sprawujacy nadzér autorski;

pominiecie jakiejkolwiek czesci robét (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim);

zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robdét, wynikajagce z okolicznosci

niedajgcych sie wczesniej przewidzie¢;

zastgpienie zakresu planowanych do wykonania robdét innym zakresem robdt przy

zachowaniu wymogéw jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami

realizacji Umowy;

w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, zmiane zakresu robdét planowanych do

powierzenia podwykonawcom;

zmiane terminu koncowego realizacji niniejszej umowy;

zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357 Kodeksu cywilnego;

zmiane spowodowang inng okolicznoscia prawng, ekonomiczng lub techniczng

skutkujgca niemozliwoscig wykonania lub nienalezytym wykonaniem Umowy zgodnie

z SIWZ;

zmiane spowodowang koniecznoscig dostosowania tresci niniejszej umowy do zasad

przewidzianych w umowie o dofinansowanie inwestycji lub zmiang umowy

o dofinansowanie inwestycji;

zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy lub

Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscia wykonywania robdt przez Wykonawce lub

wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowg, przyktadowo spowodowane:

a) przez dziatania 0séb trzecich (np. konserwatora przyrody, organizacje ekologiczne),

b) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi realizacje umowy (stanowigcymi
site wyzszg),

c) koniecznosciag podjecia zamoéwien dodatkowych (w ramach odrebnego zamdwienia),
niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy,

d) zmianami wysokosci naleznych podatkow i optat w szczegélnosci zmiany stawki
podatku VAT,

e) odmowa udzielenia Zamawiajgcemu dofinansowania inwestycji,

f) sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,

g) zmiang sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie inwestycji.

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

1)

2)

3)

Wykonawca moze wnioskowa¢ o dokonanie zmian w przypadku zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznosci przewidzianych w ust. 2.

Zamawiajgcy moze przedtozy¢ propozycje zmian, jezeli ich wprowadzenie jest konieczne
dla prawidtowe] realizacji Umowy, ktére w razie przyjecia pozwolg obnizy¢ koszty
realizacji Umowy lub w inny sposdb beda korzystne dla Zamawiajgcego lub jezeli
koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci,
ktdrej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystgpieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci robdt. Postanowienie ust. 4+7 nie
maja w tym przypadku zastosowania.

Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone

w ust. 3, wraz z tg propozycjg przedtozy:
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10.

11.

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian;

2) propozycje dotyczacg jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie
i szacunek w jaki sposéb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu
Umowy; oraz

3) szacunki dotyczgce wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem;

4) w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 5) szczegétowe wskazanie okolicznosci rzutujgcych
na koniecznos¢ zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom
wraz ze wskazaniem okolicznosci powodujgcych, iz zmiana zakresu podwykonawstwa
nie byta mozliwa do przewidzenia w szczegdlnosci na etapie sktadania ofert.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy w porozumieniu z Inspektorem

Nadzoru, w terminie 14 dni zatwierdzi bgdz odrzuci otrzymang propozycje zmiany bgdz w tym

terminie wystgpi do strony wystepujgcej z propozycjg zmian, przesytajagc zmodyfikowanag

propozycje zmian, spetniajgcg wymogi opisane w ust 4.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust 5, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia

zmian zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust 5+6.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich

pisemnym aneksem.

Zmiany muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie.

Zmiana nie moze powodowac podwyzszenia kwoty okreslonej § 14 ust 1 lub przedtuzenia

terminu wykonania umowy, jezeli jest skutkiem nieprawidtowego dziatania lub zaniechania

Wykonawcy.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust 1 zostanie skorygowana

w zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposéb:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej Umowy polegajg na
pominieciu jakiejkolwiek czesSci robét, kwota wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérej mowa w § 14 ust 1 zostanie zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych robdt
ustalong na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego zakonczonego zawarciem niniejszej Umowy.

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej Umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robdt innym zakresem
robot, o ktérych mowa odpowiednio w ust 2 pkt 1) oraz pkt 4), kwota, o ktérej mowa
w § 14 ust 1 podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartos¢ niewykonanych
robot na zasadach okreslonych w ust. 11 pkt 1), a nastepnie zwiekszeniu o wartos¢
wykonanych robét zamiennych wyliczonych dla robét - przy zastosowaniu kalkulacji ceny
jednostkowej robét zastosowanych przy sporzadzaniu Oferty nie wyzszych od srednich
cen materiatdéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud"
w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogdéw lub naktadéw wtasnych;

z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie catkowite nie przekroczy wynagrodzenia
okreslonego w § 14 ust 1.
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12.

13.

10.

Kazda zmiana do Umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie
zmiany do Umowy - Aneksu.
Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust 1+12 jest niewazna.

§24
Prawa autorskie

Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca z chwilg przekazania przedmiotu Umowy (lub jego

czesci), w ramach wynagrodzenia, przekaze na rzecz Zamawiajgcego majgtkowe prawa

autorskie do wszelkich materiatéw wytworzonych w toku realizacji niniejszej Umowy,

w szczegdlnosci do opracowan skfadajgcych sie na dokumentacje Wykonawcy o ktérych mowa

w niniejszej Umowie, zwanych dalej ,,materiatami”. Wykonawca w momencie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie o przeniesieniu praw

autorskich, ktérego wzér stanowi zafacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 1, nastepuje bez ograniczenia, co do terytorium, czasu,

ilosci egzemplarzy, na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) w zakresie uzywania utworu;

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy utworu, w tym techniky drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowg;

3) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktdérych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

4) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w lit. c) - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

W razie watpliwosci, Strony uznaja, iz w ramach wynagrodzenia, przeniesione zostaty prawa

autorskie na kazdym z osobna i wszystkich facznie polach eksploatacji, o ktérych mowa

powyzej.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do udzielania zgody na wykonywanie

autorskich praw zaleznych do utworow wytworzonych w toku realizacji niniejszej Umowy.

Wykonawca ma prawo pozostawic u siebie utrwalone materiaty stanowigce przedmiot umowy

jedynie dla celéw wtasnej dokumentacji.

Wraz z oddaniem utworu Wykonawca wyraza zgode na jego publiczne wykorzystanie.

Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiajgcego, wszelkich

zmian w utworach o ktérych mowa w ust. 1.

Udzielone na mocy niniejszej Umowy uprawnienie do dokonywania zmian oraz modyfikacji

w utworze pozostaje bez jakichkolwiek ograniczen.

Uprawnienie, o ktorym mowa w ust. 7, obejmuje swym zakresem upowaznienie

Zamawiajgcego do udzielania zgody innym podmiotom do modyfikacji utwordw, o ktdrych

mowa w ust. 1, w zakresie w jakim jest do tego uprawniony Zamawiajacy. Nadto wyzej

wskazane uprawnienie obejmuje zgode Wykonawcy na korzystanie oraz na rozporzadzanie
opracowaniami utworu.

Wykonawca oswiadcza, iz upowaznienie, o ktérym mowa w ust. 7, nie zostanie przez niego

cofniete.
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11.

12.

13.

14.

Strony ustalajg, iz wszelkie oswiadczenia wykonawcy niezgodne z zapisem ust. 10 pozostawaé
bedg niewazne.

Wykonawca oswiadcza, iz ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wzgledem osdb trzecich z tytutu
dokonania naruszen praw autorskich w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy ma prawo korzystaé i rozpowszechnia¢ utwory wytworzone w toku realizacji
niniejszej Umowy oraz ich opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych.

Wykonawca zobowigzany jest z chwilg przekazania utworu do posiadania wzgledem niego
praw w takim zakresie aby modgt prawidtowo wykonac niniejsza Umowe. Niedochowanie
powyzszego obowigzku powoduje odpowiedzialno$é Wykonawcy.

§25
Inne przepisy

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz

ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajgcy informuje, ze:

a) Administratorem danych osobowych sg Tarnobrzeskie Wodociagi Sp. z 0.0. z siedziba
w Tarnobrzegu, ul. Wislna 1, 15 8232295, e-mail biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl;

b) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 8232295, e-mail:
iod@wodociagi.tarnobrzeg.pl

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Modernizacja
i budowa wybranych elementéw infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody” prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego;

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej
,ustawa Pzp”;

e) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdéwienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania
umowy;

f) Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pan
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

g) Dane osobowe nie bedg podlegaty profilowaniu.

h) Dane udostepnione przez osobe, ktérej dotyczg nie beda podlegaty udostepnieniu
podmiotom trzecim. Odbiorcami danych bedg tylko instytucje upowaznione z mocy prawa.

i) Dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich.

j) Posiada Pani/Pan:

- prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

32



- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy

RODO;
§ 26
Postanowienia Koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy

w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowié
bedzie istotne naruszenie postanowiern Umowy.

4, Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach (3 dla Zamawiajgcego i 1
dla Wykonawcy).

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 5 do Umowy

WZOR KARTY GWARANCJI JAKOSCI



Wykonawca:

(Nazwa)
(Adres)
(tel.)
(fax.:)
(email:)

Zalgcznik nr 5 do Umowy

Zamawiajacy:
Tarnobrzeskie Wodociagi Sp. z o.0.

ul. Wislna 1
39-400 Tarnobrzeg

KARTA GWARANCJI JAKOSCI
DLA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty w ramach przedmiotu zaméwienia wynosi 60
miesiegcy od daty dokonania odbioru koncowego catosci robodt. Niezaleznie od uprawnien

przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajagcemu shuzy¢ beda

uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne.
2. Wykonawca gwarantuje wbudowanie wytacznie najnowocze$niejszych materiatow.
3. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac si¢ bedzie, na ponizej podanych warunkach,

ktore traktowaé nalezy jako wymogi minimalne:

a.

W przypadku wystapienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomi¢ pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia).

Istnieniec wad stwierdza si¢ protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajacy
wyznacza pozadany termin na usuni¢cie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w mozliwie
najkrotszym czasie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca przystapi niezwlocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgloszonych
w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dhuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystapieniu.

Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa, niezgodnego z zasadami
sztuki budowlanej badZz nieprzestrzegania warunkow Umowy z Zamawiajagcym albo ukrytej
wady materiatowej.

Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw, ktore nie
moga by¢ sprzeczne z programem eksploatacji i nie moga skutkowac utratg gwarancji.

(miejscowosc)

(podpis)
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