

Zamawiający:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1, 39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 43.362.000,00 zł
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24
Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o (zamawiający) w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Likwidacja skutków powodzi w mieście Tarnobrzeg w infrastrukturze oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej” (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KZM-27-10) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Pkt 10 lit j. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie /opakowaniu w siedzibie Zamawiającego .Koperta/opakowanie powinno posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowane i oznaczone:

<p>Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. zo.o. 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1</p> <p>OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZADANIA p.n. „Likwidacja skutków powodzi w mieście Tarnobrzeg w infrastrukturze oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej ” Nie otwierać przed : 20.12. 2010 r. , godzina : 12:30</p>

Pkt 11 lit. a. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ustala się termin składania ofert na dzień 20.12.2010 r. godz.12:00

Pkt 11 lit. c. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w w/w terminie o godzinie 12:30 w sali narad Spółki - pokój nr 104.

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert

Zmiana zostanie doręczona niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. Zmiana zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.

Tarnobrzeg, dn: 29 listopada 2010 r.

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu
Jacek Rudnicki – Wiceprezes Zarządu

.....
(podpis Kierownika zamawiającego)