

Zamawiający:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wiślna 1, 39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 43.362.000,00 zł
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24
Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o (zamawiający) w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Likwidacja skutków powodzi w mieście Tarnobrzeg w infrastrukturze oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej” (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KZM-27-10) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

1. IDW:

- 1.1 w pkt. 3 (na str. 5) usuwa się tekst:
„ Wykonawca udziela minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca ma zamiar współpracować z podwykonawcami Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. ”
- 1.2 w pkt.4 dotyczącym terminu wykonania zamówienia wprowadza się zmianę terminu z 30.09.2011 r. na 30.10.2011 r.
- 1.3 w pkt.10.j) wprowadza się zmianę w treści oznaczenia oferty. W miejsce zapisu „ Nie otwierać przed: 20.12.2010 r., godzina: 12⁰⁰ ” wprowadza się „ Nie otwierać przed: 17.01.2011 r., godzina: 13⁰⁰ ”.
- 1.4 w pkt.11.a) wprowadza się zmianę terminu składania ofert z „ 20.12.2010 r. godz. 12⁰⁰ ” na „ 17.01.2011 r. do godz. 12³⁰ ”.
- 1.5 w pkt. 15.i) wprowadza się zmianę poprzez dodanie po słowach „ zostanie zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie ” słowa „ najdłuższego ”.
- 1.6 w Załączniku nr1 „ Wzór formularza oferty ” w pkt.4.5) wprowadza się zmianę poprzez usunięcie zapisów o treści : „ w tym uwzględniono podatek wg 7% stawki VAT w wysokości PLN ” oraz „ w tym uwzględniono podatek wg 22% stawki VAT w wysokości PLN ”.
- 1.7 zmienia się treść Załącznika do oferty według poniższego wzoru:

**ZAŁĄCZNIK DO OFERTY
NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
p.n „ Likwidacja skutków powodzi w mieście Tarnobrzeg
w infrastrukturze oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej”**

Nr referencyjny ogłoszenia o przetargu:
W Biuletynie Zamówień Publicznych:.....

(Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

Nazwa i adres Zamawiającego	Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg
Nazwa i adres Wykonawcy
Zespół inspektorów nadzoru	Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg,
Czas na ukończenie robót	Czas na ukończenie całości robót do 31.10.2011
Okres Zgłaszania Wad	365 dni (czyli 12 miesięcy) od daty wydania protokołu odbioru końcowego
Gwarancja na dostarczone urządzenia	Zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta urządzenia
Gwarancja na wykonane roboty budowlane	Min. 36 miesięcy
Elektroniczny system przekazywania danych	Telefaks oraz E-mail Telefaks oraz E-mail winien być potwierdzony na piśmie
Prawo rządzące Kontraktem	Prawo Rzeczypospolitej Polskiej
Język Kontraktu	Język polski
Język porozumiewania się	Język polski
Czas przekazania Terenu Budowy	5 dni od podpisania umowy
Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu	5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Kontrakcie
Normalne godziny pracy	6.00 – 22.00
Kara umowna za zwłokę	0,01% zatwierdzonej kwoty kontraktowej za każdy dzień

Maksymalna kwota kar za zwłokę	5 % Ceny Kontraktowej
Minimalna kwota faktury częściowej	500.000 PLN
Waluta płatności	PLN
Okresy na przedłożenie: - uwierzytelnionych kopii stosownych polis - dowodów ubezpieczenia	Przed Datą Rozpoczęcia robót
Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich	600.000 PLN za zdarzenie, niezależnie od ilości zdarzeń

PODPIS(Y):

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejsce wość i data

2. UMOWA:

Zmienia się treść umowy w sposób następujący:

FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759)

Nazwa zamówienia:

**Likwidacja skutków powodzi w mieście Tarnobrzeg
w infrastrukturze oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej**

Niniejsza Umowa zawarta została pomiędzy:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Wiślna 1

39-400 Tarnobrzeg

Polska

(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

.....
.....

...

a

.....
.....

...

adres:

.....
.....

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

.....
.....

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: **Likwidacja skutków powodzi w mieście Tarnobrzeg w infrastrukturze oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej**, zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

Niniejszym ustala się, co następuje:

§1

Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa:

- (a) niniejszy Akt Umowy
- (b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- (c) Dokumentacja projektowa
- (d) wyceniony Przedmiar Robót (po korekcie arytmetycznej)
- (e) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Umowy.
2. Ustala się termin wykonania robót wraz rozruchem i uzyskaniem zakładanych parametrów do 30.10.2011r.
3. Rozpoczęcie robót nastąpi nie później niż 10 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.
4. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-

finansowy robót uwzględniający zakres i terminy wykonania prac oraz wystawiania faktur częściowych.

5. W przypadku potrzeby strony uwzględniają możliwość wprowadzenia Aneksu do niniejszej Umowy zgodnego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy. Zamawiający każdorazowo określi, czy dana zmiana wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
7. W przypadku zadziałania siły wyższej powodującej opóźnienie w realizacji niniejszej Umowy wówczas zostanie uwzględnione aneksem do niniejszej Umowy wydłużenie terminu jej realizacji oraz rozliczenie skutków na podstawie oddzielnych ustaleń między Stronami..

§3

1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza

Umowa dokonywane będą na podstawie faktur wystawionych w PLN

2. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w SIWZ, zapłaci Wykonawcy – Zatwierdzonej Kwotę Umowną (łącznie z VAT):

..... PLN

(słownie:PLN)

w tym VAT:PLN

(słowniePLN)

§4

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

§5

Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszą Umowę.

§6

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

ZAMAWIAJĄCY:

Podpisano i opatrzone pieczęcią

.....

.....
[podpisy osób upoważnionych]

.....

.....
[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

[pieczęć Zamawiającego]

WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzone pieczęcią

.....

.....
[podpisy osób upoważnionych]

.....

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]...

Będąc w pełni upoważnionym przez

.....

[pieczęć Wykonawcy]

3. STWIOR:

3.1 W pkt. 1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami.

STWIOR ST-00(str.11) dodaje się w uzupełnieniu następujący zapis:

„W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy w razie potrzeby projekty wykonawcze uzupełniające do posiadanej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. Wykonawca po przekazaniu całości dokumentów przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe umożliwiające mu korzystanie z nich i ich modyfikację. ”

3.2 W pkt. 6.7.(3) Dokumenty placu budowy STWIOR ST-00 (str.22) dodaje się w uzupełnieniu następujący zapis:

„ Zamawiający organizować będzie cotygodniowe narady z udziałem Wykonawcy , na których omawiany będzie postęp robót . Uzgodnienia z narad odnotowywane będą w protokołach i będą wiążące dla stron niniejszej umowy. ”

3.3 W pkt.5.1.6. Stacja odwadniania osadu a) prasa odwadniająca STWIOR ST-05 (str.72) dodaje się w uzupełnieniu na końcu następujący zapis:

„Uzyskanie zawartości suchej masy osadu po prasie filtracyjnej w wysokości około 20% s.m.o będzie uzależnione od właściwej pracy ZKF , gdzie warunkiem jest by po rozruchu uzyskać min 40% zawartości związków mineralnych w przefermentowanym osadzie. ”

3.4 W pkt. 5.3.4. Rozruch technologiczny STWIOR ST-11 (str.149) dodaje się w uzupełnieniu na końcu następujący zapis:

„Zamawiający wymaga, by osiągnięty efekt końcowy po rozruchu oczyszczalni umożliwił uzyskanie następujących stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych :

1. BZT₅ do 15mgO₂/dm³
2. CHZT do 125mgO₂/dm³
3. Zawiesina ogólna do 35mg/dm³
4. Azot ogólny do 15mg/l jako wartość średnioroczna obliczona dla próbek średnich dobowych pobranych przy temperaturze ścieków w komorze biologicznej

- oczyszczalni nie niższej niż 12° C
5. Fosfor ogólny do 2 mg/l jako wartość średnioroczna obliczona dla próbek średnich dobowych ”

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ zamawiający przedłuża terminu składania ofert. Nowym terminem składania ofert jest dzień 17 stycznia 2011 roku godz. 12:00.

Zmiana zostanie doręczona niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. Zmiana zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.

Tarnobrzeg, dn: 16 grudnia 2010 r.

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu
Jacek Rudnicki – Wiceprezes Zarządu

.....
(podpis Kierownika zamawiającego)