

Zamawiający (ubezpieczający):

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o.
ul. Wiślna 1, 39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520
REGON: 830337895 NIP: 867-00-03-252
Kapitał zakładowy: 43.912.000,00 zł
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24
Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

Uzupełnienie

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia
przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

na

**„usługę objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia
Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.”**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KZM-14-12

Z umów ubezpieczenia wypłacono:

Rok	Ryzyko	Kwoty odszkodowania w zł
2008	Od ognia i innych zdarzeń	0
2009	Od ognia i innych zdarzeń	0
2010*	Od ognia i innych zdarzeń	1012779,25
2011*	Od ognia i innych zdarzeń	51966,28
2012	Od ognia i innych zdarzeń	0

* Wysokie odszkodowania są wynikiem likwidacji szkód powstałych w związku z powodzią, jakie miały miejsce w maju i czerwcu 2010 roku. Szkody powstały na terenie Oczyszczalni Ścieków (Zadanie B).

W maju i czerwcu 2010r. po ulewnych deszczach i wezbraniu wód rzeki Wisły miało miejsce przerwanie wału wiślanego w Koćmierzowie k. Sandomierza (woj. Świętokrzyskie) odległego od oczyszczalni ścieków w os. Zakrzowie w Tarnobrzegu o ok. 5km. Wody powodziowe dopłynęły do miejskiej oczyszczalni ścieków podtapiając - zalewając większość jej obiektów. Ubezpieczyciel w związku z poniesionymi w 2010r. szkodami wypłacił Tarnobrzeskim Wodociągom Sp. z o.o. odszkodowanie:

- w 2010r. w wysokości 1.012.779,25zł
- uzupełnienie w 2011r. w wysokości 51.966,28zł.

Podjęte działania w celu zmniejszenia rozmiaru szkód w przyszłości:

- odtworzony wał przeciwpowodziowy w miejscu przerwania przez zarządcę – właściciela wału,
 - Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. starają się o fundusze na budowę oddzielnego wału opaskowego dla oczyszczalni ścieków,
 - modernizacja Zbiornika Wód Deszczowych w Osiedlu Nadole przez Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
- Obecnie Oczyszczalnia Ścieków w Zakrzowie jest po odbudowie, Zbiornik Retencyjny Wód Deszczowych po modernizacji, sieć kanalizacyjna z przepompowniami naprawiona, a Spółka nie planuje znacznych inwestycji na ubezpieczanych obiektach.

Tarnobrzeg, dnia 13 lipca 2012 roku

Zatwierdzam treść uzupełnienia SIWZ:

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu

.....
(podpis kierownika zamawiającego)