

Zamawiający:

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1, 39-400 TARNOBZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 43.912.000,00 zł
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24
Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o (zamawiający) w związku z pytaniami Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych (nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KZM-31-12) dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1: Prosimy o podanie terminu realizacji zamówień częściowych. W projekcie umowy Zamawiający zawarł informację: W przypadku braku realizowania dostawy w wyznaczonym terminie, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia różnic cenowych pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy a ceną wynikającą ze zrealizowania przedmiotu umowy przez innego wykonawcę.
Zamawiający nie określił, co oznacza określenie „w wyznaczonym terminie”.
Prosimy o zamieszczenie zapisu o terminie realizacji zamówień częściowych np. 21 dni od złożenia zamówienia częściowego

Odpowiedź: Określenie „w wyznaczonym terminie” jakiego zamawiający użył w §5 ust. 2 wzoru umowy oznacza termin trzech dni od daty otrzymania zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 2. wzoru umowy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w sposób następujący:
Do §2 wzoru umowy dodaje się ust.2a który brzmi: Wykonawca dostarczy partię towaru w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie trzech dni od daty otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust. 2.

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert
Zmiana zostanie doręczona niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. Zmiana zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.

Tarnobrzeg, dn: 13 grudnia 2012 roku

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu

.....
(podpis Kierownika zamawiającego)