SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.)

na roboty budowlane pn.:

,Wymiana klapy zwrotnej i zastawki sluzy watlowej na dz. ewid. Nr: 96 i 60”

Oznaczenie Czesci

Nazwa Czesci

Czesc i

Wzér Umowy
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Na realizacje rob6t budowlanych w ramach zaméwienia pn.: ,Wymiana klapy zwrotnej i zastawki
$luzy watowej na dz. ewid. Nr; 96 i 60”

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia .................... 2017 rOKU W oovviiiiicece e, pomiedzy;

Tarnobrzeskie Wodociagi Sp. z o. o.
ul. Wislna 1, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-00-03-252

Regon: 830337895

KRS: 0000112520

reprezentowanym przez:
Prezesa Zarzadu — Antoniego Sikonia,
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

ZSIEdZIDG W. .o , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonym przez Sad Rejonowy
pod numerem KRS: ...............o.ee.

NIP: o,

REGON: ................

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z pézn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia...............cceuveeeee. .

§1
Interpretacja
1. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty:
1) Zatacznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawcow (IDW) — Czesé | SIWZ.
2) Zatacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamowienia — Czes$¢ Il SIWZ w skiad ktérej wehodza:
a) Dokumentacja projektowa,
b) Przedmiar robdt,
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
3) Zalacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia .....................
4) Zalacznik nr 4 - Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
5) Zatacznik nr 5 — Wzér oswiadczenia twoércy o wykonaniu utworu.
6) Zatacznik nr 6 — Wz6r karty gwarancji jakosci na sprzet i czesci zamienne.
2. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 6)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg
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postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej
kolejnosci.

W przypadku rozbieznoéci zapiséw poszczegdinych dokumentéw wymienionych w pkt 2 lit a) - ¢)
w stosunku do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg w pierwszej kolejnosci zapisy dokumentacji
projektowej, a nastepnie w dokumencie wymienionym w dalszej kolejnosci.

Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie maja
wplywu na interpretacije tresci niniejszej Umowy.

§2
Oswiadczenia Stron

Oswiadczenia Zamawiajgcego

1) Zamawiajgcy jest uprawniony do realizacji robdét budowlanych w zakresie przedmiotu
niniejszej Umowy;

2) Zamawiajgcy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na sfinansowanie realizacji
niniejszej Umowy;

Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie s$rodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie robot budowlanych i instalacyjnych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy oraz
prawidtowg realizacje jej przedmiotu;

2) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajagce
na wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3) Wpykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udzialu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktére mogg negatywnie wptyngé na jakosc¢ i terminowos¢ wykonywania jego
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy;

4) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg
zadne okolicznosci moggce mie¢ wplyw na wszczecie takich postepowan;

5) Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest strong zadnych umow i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajacymi czy uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy;

§3

Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy sg roboty budowlane, obejmujgce zadanie inwestycyjne pn.:
»Wymiana klapy zwrotnej | zastawki sluzy walowej na dz. ewid. Nr: 96 i 60 ”, zwane dalej
Inwestycja,

1.

W zakres przedmiotu Umowy wchodzi demontaz istniejgcej klapy zwrotnej i zastawki Sluzy
watowej, montaz nowej klapy zwrotnej na wylocie kanatu odprowadzajgcego grawitacyjnie scieki
ze zbiornika retencyjnego przepompowni, wraz z zapewnieniem nalezytego przylegania
montowanych elementéw do istniejgcej konstrukcji (zapewnieniem szczelnosci), montaz zastawki
Sluzy watowej, wraz z zapewnieniem nalezytego przylegania montowanych elementéw do
istniejgcej konstrukcji Sluzy (zapewnieniem szczelnosci), wyczyszczenie, zabezpieczenie
antykorozyjne i malowanie stalowych istniejgcych elementéw $luzy w tym: barierek, odtworzenie
ubytkéw elementéw betonowych w miejscu montazu klapy zwrotnej i zastawki.

Szczegotowy opis przedmiotu Umowy zawiera zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy - Opis

Przedmiotu zamoéwienia; wszystkie dokumenty wchodzace w jego sktad.

Przedmiot niniejszej Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z:

1) wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w Opisie = Przedmiotu = Zamoéwienia,
w dokumentach wchodzgcych w jego sktad;

2) z nalezytg starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspoétczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci
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1)
2)
3)
4)

5)
6)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)
10)

11)
12)

13)

zawartymi w Prawie budowlanym, normami wspdolnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze ztozong
oferta, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym
w toku realizacji Umowy, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza
przedmiot Umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg
budowlana.

§4

Podstawowe Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 niniejszej
Umowy;

zgtoszenie rozpoczecia budowy w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania
dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 24);

zapewnienie nadzoru inwestorskiego

zapewnienie nadzoru autorskiego;

dokonanie odbioru robét na zasadach okreslonych w umowie;

dostarczenie Wykonawcy innych, dodatkowych dokumentéw i danych dotyczgcych
przedmiotu Umowy, anizeli te ktére zostaty objete dokumentacjg przetargowa, tylko wtedy
gdy taka potrzeba wyloni sie w trakcie prowadzenia robét oraz gdy znajdujg sie one
w posiadaniu Zamawiajgcego;

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

uzyskanie wszelkich danych niezbednych dla prawidtowego wykonania Umowy, ktdérymi nie
dysponuje Zamawiajgcy, we wilasnym zakresie i na wilasny koszt, a w szczegdlnosci
dokonanie ogledzin i czynnosci uzupetniajgcych w terenie objetym przedmiotem Umowy lub
wystgpienie z wnioskiem o ich uzyskanie do odpowiednich organéw administracji publicznej;
zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej w zakresie tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. Szkice geodezyjne powykonawcze winny zawiera¢ wartosci odchytek od
wielkosci projektowych,

zapewnienie petnej obstugi geologicznej w zakresie badania stopnia zageszczenia warstw
zasypu i nosnosci podtoza pod drogami i innymi nawierzchniami utwardzonymi,

uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen administracyjnych przewidzianych
przepisami prawa dla rozpoczecia, prowadzenia robot i wykonania przedmiotu umowy, o ile
takie bedg wymagane, w szczegodlnosci w zakresie wycinki drzew i krzewdéw, wlasnym
staraniem i na wtasny koszt;

przestrzeganie wymagah zawartych w pozwoleniach, zezwoleniach oraz zobowigzany jest
do umozliwienia wystawiajgcym je wiladzom Ilub powotanym do tego stuzbom
przeprowadzania inspekcji i zbadania przebiegu rob6t w ramach ich kompetenciji.

realizacji rob6t budowlano — montazowych na podstawie i zgodnie z dokumentacjg
techniczng, nadzorami autorskimi o ile wystepujg, oraz uzgodnieniami wydanymi przez
wlasciwe organy administracji.

opracowania dokumentacji powykonawczej, ktéra powinna zawieraé wszelkie zmiany
w stosunku do projektu budowlanego wprowadzone podczas realizacji inwestycji wraz
z inwentaryzacjq istniejgcego na trasie kanalizacji uzbrojenia podziemnego,

opracowania instrukcji eksploatacji przedmiotu zamowienia ze szczegélnym uwzglednieniem
warunkoéw gwarancyjnych podanych przez producentéw materialtdbw wbudowanych oraz
instrukcji BHP,

opracowania instrukcji bezpiecznej obstugi i eksploatacji oraz dokumentacji techniczno —
ruchowej,

przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczgcych wykonania robot w zakresie okreslonym
odpowiednig ST;

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu 0 dokumentacje projektowg oraz Specyfikacje
techniczne stanowigce Opis Przedmiotu Zamowienia,

przeprowadzanie kontroli jakosci materiatow i robot, a takze sprzetu, urzadzen
i wyposazenia;
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14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)

sporzagdzenie zestawienia wykonanych srodkéw trwatych z podziatem na skiadniki i ich
wartosci,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru kohcowego robdt,
w szczegolnosci koniecznych do przekazania inwestycji do uzytkowania,
koordynowanie robét budowlanych, dostaw lub ustug, w szczegdlnosci wykonywanych przez
podwykonawcéw oraz ich dalszych podwykonawcéw, w tym zapewnienie, iz zaden
podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie przystgpi do wykonywania robot
budowlanych, wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy, bez uprzednio zawartej umowy
podwykonawczej, w trybie okreslonym w § 11 i przed uptywem terminu do zgtoszenia
sprzeciwu przez Zamawiajgcego, co do postanowieh umowy podwykonawcze;.
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;
informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie =zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i na zasadach
okreslonych w ST,
informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyng¢ na termin zakonczenia robét lub na jakos¢ robot,
niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistnialych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,
prowadzenie robot minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem diugosci dnia zaleznego od
pory roku. Dopuszcza sie prowadzenie robét przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 6°° do
20°° od poniedziatku do piatku, a w sobote w godzinach od 6% — 16% lub - jesli wymaga tego
technologia robdt badz koniecznosé dotrzymania terminéw umownych - 7 dni w tygodniu,
przez cafg dobe.
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) oraz
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST
i przediozenie ich do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robot przy realizacji
obiektu budowlanego, warunkéw realizacji rob6t budowlanych, projektu organizacji robét
i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia mediow dla
potrzeb budowy. Programu zapewnienia jakosci przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 5 w terminie tam
wskazanym,
sktadanie inspektorowi nadzoru w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego miesigca
realizacji umowy, miesiecznego raportu z postepu roboét, okreslajacego zgodno$¢ postepu
robot z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo — finansowym. Raport
bedzie zawierat, co najmniej:
a) aktualny harmonogram wykonanych robot,
b) aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce oraz poszczegdlnych
podwykonawcéw, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego
i finansowego rob6t w odniesieniu do catosci rob6t z uwzglednieniem formy
(nazewnictwo i podziat na czesci) wg harmonogramu rzeczowo — finansowego —
w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji inwestyciji,

Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni od podpisania Umowy przediozy do wgladu

Zamawiajgcego dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 24).

Zamawiajgcy nie dokona zgtoszenia rozpoczecia roboét i nie przekaze terenu budowy do czasu

przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 24). Opoéznienie z tego tytutu bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia robot.
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7.

8.

10.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenie mienia wilasnego jak i mienia

podwykonawcéw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnic

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik

graficzny do planu BIOZ.

W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegdélnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia (jezeli jest to mozliwe) i zabezpieczenia terenu budowy bgdz jej
wyodrebnionych czesci;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materialtdbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
ze szczegolnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do kazdego
miejsca terenu budowy, oraz skfadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla
prawidiowego prowadzenia robdt urzadzen pomocniczych lub materiatéw, odpadéw,
nieczystosci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych;

4) dbatosci o utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na
zewnatrz,

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadodw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robot budowlanych, a takze
wywoz odpaddw, nieczystosci i gruzu zgodnie z przepisami obowigzujgcego w tym zakresie
prawa;

6) po zakonczeniu robét do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robdt;

Wykonawca przyjmie odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow Wykonawcy oraz
0s6b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektdw,
materiatdw sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

4) za wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe placu budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie budowy badZz na terenie
sgsiadujgcym z terenem budowy wskutek prowadzenia robdt, badz pozostajgce w
bezposrednim zwigzku z prowadzeniem robét objetych Inwestycja;

6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb
nieupowaznionych.

Wykonawca bedzie podejmowat, na wiasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg
niezbedne do wykonywania czynnos$ci objetych niniejszg Umowg. W tym celu winien on zapewni¢
i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robét tymczasowych, srodkéw transportu,
materiatdw oraz wszelkich czynnikow niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do
réznych punktow Robdét. W przypadku korzystania przez Wykonawce =z istniejgcego
kontrolowanego zrédta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac
sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne wiladze oraz winien
zapfacic¢ za wynajecie tego zrodta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wycinka/karczowaniem drzew lub krzewéw oraz

Z zajeciem pasa drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

11. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw okreslonych wyzej uwaza sie za wliczone

w ceny jednostkowe i ceny ujete w przedtozonej ofercie.
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10.

11.

12.

13.
14.

§5

Termin
Przez dotrzymanie terminu realizacji rozumie sie¢ wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
w terminie do 17 listopada 2017 roku.
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 4 ust.3 i ust. 4, wynosi
7 dni od daty zgtoszenia rozpoczecia robot.
W przypadku wykrycia wad w wymaganiach technicznych Zamawiajgcego, zawartych w Opisie
przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty podpisania umowy lub 7 dni od daty przekazania dokumentaciji,
o ktoérej mowa w § 4 ust 1 pkt 1).
W przypadku wykrycia wad w wymaganiach technicznych i zgtoszenia Zamawiajgcemu wykrytych
wad w terminie przewidzianym w ust. 4, Wykonawca oczekiwaé bedzie na przekazanie
poprawionych wymagan technicznych, w takim wypadku Wykonawcy przystuguje roszczenie
0 odpowiednie przedtuzenie terminu wykonania zamowienia.
W przypadku gdy wymagania techniczne bedg wolne od zgtoszonych wad, Wykonawcy nie stuzy
roszczenie o przediuzenie terminu wykonania zaméwienia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady dla zrealizowanych robét budowlanych.
Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy i rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przejecia
catosci robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag)
protokotu odbioru koncowego dla catosci Robot.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot Umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 16 niniejszej Umowy. 60 miesieczny okres
gwarancji jakosci, rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przejecia catosci robét przez
Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego dla catosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe uzyskanie wymaganych
prawem zgéd, pozwolen i decyzji oraz terminowe wykonanie prac budowlanych, réwniez dostaw
lub ustug zleconych podwykonawcom.
Przedmiot Umowy okreslony w § 3 niniejszej Umowy, bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo — finansowym. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ ten Harmonogram w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej
Umowy. Przedmiotowy Harmonogram bedzie obejmowat réwniez podwykonawcow robét
budowalnych, ustug lub dostaw. Postanowienia Harmonogramu winny gwarantowaé¢ dotrzymanie
terminu, o ktérym mowa w ust 1.
Zamawiajgcy dokona akceptacji harmonogramu w terminie 3 dni od daty przedtozenia lub zgtosi
do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego,
Wykonawca usunie nieprawidtowosci w terminie 3 dni i przedtozy Harmonogram rzeczowo -
finansowy w celu zatwierdzenia. Brak uwag Zamawiajgcego do harmonogramu, zgtoszonych
w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje harmonogramu rzeczowo - finansowego
przez Zamawiajgcego. Postanowienia niniejsze majg zastosowanie do kolejnych poprawek
harmonogramu.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie okre$lat procentowe zaawansowanie robot.
Opracowany harmonogram bedzie uwzgledniat czas niezbedny na uzyskanie wymaganych
prawem prawomocnych decyzji i pozwolen.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie na tyle szczegétowy aby odzwierciedlat zakres
robot, dostaw lub ustug powierzonych poszczegdinym podwykonawcom, oraz pozwalat na
biezaca kontrole postepu realizacji Umowy w aspekcie mozliwosci dotrzymania terminu realizaciji
Umowy.
Wszystkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
Zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego nie powodujgce zmian koncowych terminéw
wykonania robét wskazanych w § 5 ust 1 niniejszej Umowy, nie wymagajg sporzadzenia aneksu
do Umowy.
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§6

Materiaty
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz
wymaganiom okreslonym w STWIORB.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robé6t zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w dokumentacji projektowej. Jednoczesnie
Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zgdanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego
okaza¢ na kazdym etapie realizacji robot Swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zagdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robot, wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére moga
okaza¢ sie niezbedne w celu przekazania Inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzi¢ takie badania.
Badania, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, badz wykonanie roboét jest niezgodne z dokumentacjg projektowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Wykonawce, zas gdy wyniki badah wykazg, ze materiaty badZz wykonanie
robot sg zgodne z dokumentacjg projektowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§7

Kierowanie robotami
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania robotami personel wskazany w Zatgczniku
nr 3 do Umowy tj. w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w § 9 ust. 1
wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwych izb
zawodowych, okreslone w Zataczniku nr 1 do Umowy.
Zmiana oséb, o ktérych mowa w ustepie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od
daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i dosdwiadczenie wskazanych
oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami Zatgcznika nr 1 do Umowy.
Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, nie
poézniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innych
0s6b. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
Zmiana oséb w przypadku sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie danej osoby
z obowigzkéw wynikajacych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.), nie wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajagcy bedzie miat prawo
zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej
dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia
ust. 3 dotyczgce kwalifikacji danej osoby zastepujacej.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany Specjalisty, jezeli uzna i wykaze, ze
Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, bagdz wykonuje je
w nieprawidtowy sposdb.
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7. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana o0soOb, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz osoby
wskazane w Zatgczniku nr 3 do Umowy tj. w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9. Zapisy ustepdw poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku zitozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu personelu kierowniczego.

§8
Personel kierowniczy wykonawcy

1. Wykonawca do petnienia funkcji specjalistdw ustanawia nastepujace osoby:
1) Kierownika Budowy - P.
2) Kierownika Robét Sanitarnych - P.

2. Osoby wskazane w ust. 1 sg osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie
Wykonawcy.

3. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo Zzgdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania badz zaniechania tych
0s6b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,
a takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby. Zamawiajgcy
pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach.
Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia
funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacii
i dodwiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika nr 1 do Umowy.

§9
Pracownicy wykonawcy

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, wszystkich os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 2 czynnosci
w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy.

2. Wymdég o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy osdb wykonujgcych prace fizyczne na terenie budowy
w ramach nastepujacych rodzajéw czynnosci:

a) przygotowanie terenu pod budowe,

b) roboty demontazowe,

c) roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw i armatury,
d) roboty ogéinobudowlane,

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zadania oswiadczeh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny;

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Wykonawca lub podwykonawca ztozg Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob o ktérych mowa w ust. 1, wykonujgcych czynnosci opisane w ust.
2. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci; doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zilozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete oswiadczeniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
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3.

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. O$wiadczenie winno by¢ podpisane przez pracownika,

ktérego dotyczy.

Oswiadczenie o ktéorym mowa w ust. 4 bedzie sktadane w cyklach miesigcznych wraz z fakturg za

dany miesigc realizacji robo6t.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob o ktérych mowa w ust. 1, wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci

w trakcie realizacji zamdwienia:

1) pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegélnoécil bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg

Inspekcje Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wiekszej ilodci wykonujgcych czynnoéci wskazane w ust 2

anizeli ilos¢ wskazana w oswiadczeniu sktadanym na podstawie ust 4 i 5, wszystkie niezgtoszone

osoby zostang potraktowane jako niezgtoszeni podwykonawcy.

§10
Inspektorzy
Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego: nastepujgce osoby;
1) jako Gtéwnego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — P.
2) jako Inspektora Nadzoru Robét Sanitarnych — P.
Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnos$ci realizowanych prac budowlano — montazowych
z pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlano montazowych oraz zainstalowanych
urzgdzen i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania materiatéw, urzgdzen
i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie badz niezgodnych
z Opisem przedmiotu zamowienia,
3) sprawdzanie i odbiér prac budowlano - montazowych w sposéb wskazany w § 15.
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt, nadzér nad usunieciem wad i usterek.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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§11

Podwykonawstwo
Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu umowy
Z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania
zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy, ani nie zwiekszy kosztow wykonania
niniejszej Umowy, jak i nie ograniczy jego zakresu odpowiedzialnosci, bgdz obowigzkow jemu
przypisanych.
Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zobowigzany jest w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawcy do wykonania robot objetych przedmiotem niniejszej umowy, przediozy¢
Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczacag
wykonania robét okreslonych w projekcie umowy. Umowa z podwykonawcg winna spetniac
wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w szczegolnosci w ust.
11 ponizej, jak rowniez przewidywac termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie diuzszy niz
30 dni od daty doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez podwykonawce
roboty budowlane.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z czescig dokumentacii
dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na pismie zastrzezenh
bedzie sie uwazalo, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie przedstawionej umowy
z podwykonawca, z uptywem tego terminu. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia do
przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo robot budowlanych w zakresie w jakim nie
spetnia wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia, w szczegdélnosci
w ust. 11 ponizej, badz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz wskazany w ust. 2 powyze;j.
Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy z podwykonawcg.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przedtozenia umowy z podwykonawca, ktérej
przedmiotem sg robot budowlane, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w zakresie w jakim umowa
nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia,
w szczegolnosci w ust. 11, bgdz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz wskazany w ust. 2
powyzej.
Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, traktuje sie jako
akceptacje umowy z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg robot budowlane, przez
Zamawiajgcego i od tego momentu podwykonawca uprawniony jest do podjecia robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy i wstepu na teren budowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu powierzono realizacje czesci
przedmiotu umowy, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Niniejsza umowa winna spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikaciji
istotnych warunkéw zamowienia, w szczegodlnosci w ust. 11 ponizej, jak rowniez przewidywaé
termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku za wykonane przez podwykonawce dostawy lub ustugi.
W przypadku kiedy przediozona umowa z podwykonawcg dostaw lub ustug nie spetnia
wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 7 Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do doprowadzenia zmian
w zawartej umowie wyznaczajgc w tym celu termin nie dtuzszy niz 14 dni pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 pkt.10).
Postanowienia o ktérych mowa w ust. 1 — 8 dotyczg réwniez zmian w odpowiednich umowach
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do umoéw zawieranych przez podwykonawce
z dalszym podwykonawca, przy czym do przedkfadanego przez Wykonawce Zamawiajgcemu
projektu umowy pomiedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, dotgcza sie pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwie o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, bedzie zawierata, co najmniej nastepujgce postanowienia:

a) rodzaj i zakres prac zlecanych podwykonawcy,

b) kwote ptatnosci naleznych podwykonawcy z rozbiciem na poszczegdlne elementy oraz
okresy rozliczeniowe, przy czym ftgczna wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, nie moze by¢ wyzsza, niz kwota okreslona w Ofercie Wykonawcy za ten
sam zakres robot, przy uwzglednieniu maksymalnych pozioméw pfatnosci okreslonych
w § 14 niniejszej Umowy;

c) terminy rozliczer (okresy rozliczeniowe) z podwykonawcg, ktére nie mogg byé diuzsze
anizeli terminy rozlicze (okresy rozliczeniowe) pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym,
w odniesieniu do tych samych elementéw badz robdt,

d) harmonogram realizacji robé6t zleconych podwykonawcy (harmonogram rzeczowy) wraz
z harmonogramem ptatnosci na rzecz podwykonawcy, uwzgledniajgcy mozliwy
dopuszczalny umowg termin rozpoczecia robét przez podwykonawce oraz terminy wigzace
Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy. Harmonogramy, o ktérych mowa wyzej bedg
aktualizowane kazdorazowo w przypadku zmian w umowach z podwykonawca,

e) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru rob6ét wykonywanych przez
podwykonawce, z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw odbywac sie bedg nie rzadziej anizeli odbiory tych samych robét
wchodzacych w skfad robot odbieranych przez Zamawiajgcego. Odbiory prac wykonanych
przez podwykonawcow bedg sie obywaty wczesniej anizeli terminy odbioréw prac
dokonywanych przez Zamawiajgcego. Odbior roboét przez Zamawiajgcego nie moze
stanowi¢ warunku odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce,

f) terminy ptatnosci, przy czym ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw muszg by¢ zgodne
z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawg o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2003r. Nr 139, 1323), oraz zawartymi umowami, a termin pfatnosci
kwot naleznych podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30 dni,

g) zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym warunki w ten
sposob okreslone nie moga by¢ gorsze anizeli okreslone w analogicznych postanowieniach
zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca. Terminy zwolnienia
gwarancji nalezytego wykonania umowy okreslone w umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg i podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg nie mogg uptywac pozniej anizel
terminy zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy zawarte w umowach pomigedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag.

h) zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania zakresu, zlecania roboét
zamiennych lub dodatkowych, bez zgody Zamawiajgcego,

i) umowa nie moze zawieraC¢ zapiséw dotyczgcych dokonywania wzajemnych potrgcen
naleznoséci pomiedzy Wykonawcg i jego podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
wynikajgcych z roszczen innych, anizeli zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy,

j) umowa podwykonawcza nie moze zawieraé zapisOw sprzecznych z trescig niniejszej
umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz z trescig dokumentacji technicznej
inwestycji.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢

podstawy do zmiany terminu zakonczenia inwestycji, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej

Umowy.

Zaktada sie, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego:

a) zatrudnienie innych osdb, niz wymienione w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zakup materiatéw zgodnych z wymaganiami STWIORB.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne. Zgoda

Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg, o ktérej mowa w ust 2 nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania

podwykonawcy.

Przed uptywem terminu ptatnosci kwot wynikajgcych z wystawionych przez Wykonawce faktur

VAT, obejmujgcych kwoty nalezne podwykonawcom, Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy
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17.

18.

19.

20.

21.

dowodu, ze podwykonawcy ktérych umowy zostaty zawarte w zachowaniem trybu opisanego

powyzej otrzymali wszystkie kwoty nalezne im na mocy wczesniejszych faktur VAT,

pomniejszone o odpowiednie potrgcenia o ile takie wynikaty z zawartych umow.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku przedstawienia takich dowodow, z wylgczeniem

przypadkow, kiedy Wykonawca:

a) dostarczy Zamawiajgcemu pisemnych przekonywujgcych dowodoéw, ze Wykonawca jest
w uzasadniony sposéb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz

b) dostarczy Zamawiajagcemu odpowiednich dowodéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czesé kwot uprzednio

potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie postanowienia zawarte

w lit a) i b). Kwoty wyptacone podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca Wykonawcy z kwoty

przystugujgcej mu na podstawie najblizszej faktury VAT. Do zaptaty kwot, o ktérych mowa wyzej

bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy majg zastosowanie

postanowienia ust. 17.

Niezaleznie od postanowieh ust. 16, w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od zaptaty

kwot naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktérych umowy zostaty zawarte

w trybie przewidzianym wyzej Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia tym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wynagrodzenie, o ktérym

mowa wyzej obejmuje wylgcznie naleznosci powstate po wyczerpaniu trybu zawierania umowy

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, o ktérym mowa wyzej i obejmuje wytgcznie

nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

W przypadku zgtoszenia Zamawiajgcemu przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

o ktorych mowa w ust. 17 faktu uchylania sie Wykonawcy od dokonania zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia, Zamawiajgcy informuje o tej okolicznosci Wykonawce wyznaczajgc mu 7 dniowy

termin do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do ztozonego roszczenia.

W przypadku zgtoszenia uwag lub zastrzezen do zgtoszonego przez podwykonawce lub

dalszego podwykonawce roszczenia w terminie wskazanym w ust. 18 Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku braku ztozenia uwag lub zastrzezeh przez Wykonawce w terminie wskazanym

w ust. 18 uznaje sie, iz roszczenia skfadane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce

sg zasadne i w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja ust. 19 lit c).

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 18 i 19, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§12
Dostep do terenu budowy

Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osob nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego;
oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow
Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz

3) osdb z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.
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§ 13 Wynagrodzenie
taczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 3 strony ustalajg
zgodnie z ofertg Wykonawcy

na kwote netto PLN, (stownie ztotych:
) powiekszone o ___ % podatek VAT

PLN, (stownie ziotych ), co tgcznie stanowi kwote brutto PLN

(stownie ziotych: ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy z zastrzezeniem, ze moze
zosta¢é pomniejszone, w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w § 22 i zostato
wyliczone w oparciu o wymagania Zamawiajgcego zawarte w STWIORB, opis przedmiotu
zamoéwienia w SIWZ, w tym postanowienia niniejszej Umowy i sporzgdzong na ich podstawie
kalkulacje obliczenia ceny zawartg w Formularzu ofertowym.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi réwnowarto$¢ ceny oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zaméwienia publicznego. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczego6towg kalkulacje cen
jednostkowych na wskazane w ofercie pozycje cenowe.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majace
wplyw na ceny, w szczegdlnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz podwykonawcow zaréwno
rob6t budowlanych jak i wymaganych ustug i dostaw, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie
domagat sie w przysziosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.

§14

Platnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, ptatne bedzie, na
podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu
z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.
Rozliczenie miedzy stronami dokonane bedzie po odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy, na
podstawie faktury koncowej, tym samym dla uniknigecia watpliwosci za date spetnienia
Swiadczenia uwazana bedzie data podpisania przez Strony protokotu korncowego odbioru robét.
Do czasu podpisania protokotu korncowego Wykonawcy wyptacane beda zaliczki na poczet
wynagrodzenia. Zaliczki ptatne bedg na podstawie przejSciowych faktur VAT, wystawiane
comiesiecznie na podstawie protokotéw zaawansowania robét sporzgdzanych narastajaco.
Faktury, o ktérych mowa w ust. 3 bedg wystawiane na koniec miesigca odpowiednio: w ktérym
roboty byty wykonywane.
Wysokosé zaliczek wyptaconych na poczet wynagrodzenia do odbioru kohcowego robét nie
moze przekroczy¢ tgcznie rownowartosci 90% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
Do kazdej faktury przejsciowej Wykonawca dotgczy protokdt zaawansowania robét sporzadzony
narastajgco, obejmujgcy zestawienie wykonanych robot.
Kazdorazowa pfatnos¢ faktury przejSciowej, poprzedzona zostanie weryfikacjg zestawienia
wykonanych robdt, dokonang przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzong przez
Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia  wykonanych Robét
w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajgcy dokona
akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.
Do zestawienia wartosci wykonanych Robét, o ktérym mowa w ust 7, zatgczone bedzie
zestawienie: wszelkich wykonanych przez podwykonawcéw robét wraz z protokotami ich odbioru
przez Wykonawce, naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur obejmujgcych catosé prac wykonywanych przez Podwykonawcow oraz
z potwierdzeniami zaptaty naleznosci wynikajgcych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcow. Brak potwierdzen zaptaty na rzecz podwykonawcow stanowi podstawe do
wstrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien § 11 ust. 16.
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W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac¢ sie do nich. Do poprawionego
zestawienia zastosowanie majg postanowienia ust. 8 .

Zamawiajgcy ma obowigzek kazdorazowej zapfaty faktury w terminie do 30 dni liczgc od daty
otrzymania prawidiowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg
zapfaty jest dzieh wydania polecenia przelewu bankowego.

§ 15
Odbiory

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy catosci robot,
odbiér przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu gwarancji jakosci)
dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowe;.
Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw o ktérych mowa wyzej wpisem do
Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie
pézniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robot
ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrywki lub otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj
koszt.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot na obiekcie podlegajgcym

odbiorowi koricowemu i osiggnieciu gotowosci do odbioru nie pézniej niz w ciggu 5 dni roboczych

od zakonczenia robét. Zamawiajgcy dokona odbioru obiektu w ciggu 14 dni roboczych od
zawiadomienia o gotowosci do odbioru. Warunkiem przystgpienia do czynnosci odbioru
kohcowego obiektu jest instalacja wszystkich wymaganych dla danego obiektu urzadzen, sprzetu

lub wyposazenia, oraz przedtozenie dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 8) i 9).

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci lub odmoéwic
odbioru do czasu usuniecia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu
zwtoki,

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgdaé wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwioki.

Z czynnosci odbioru koncowego dla catosci robot, odbioru dla catosci robot przed uptywem

okresu rekojmi oraz odbioru dla catosci robot przed uptywem okresu gwarancji bedzie spisany

protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanych w ramach Umowy

robot, jest protokdt koncowego robét catosci robdt, podpisany przez strony Umowy, ktérego

integralng czescig bedg dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oryginat dziennika budowy dla danego obiektu;

2) oswiadczenie kierownika budowy:

3) protokoty badan i sprawdzen jakosci robot i materiatdw w tym Swiadectwa zezwalajgce na

stosowanie materiatéw w budownictwie;

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym catosci

roboét i/lub odbiorze catosci robot po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swéj bieg terminy na

zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 17 ust. 3

niniejszej Umowy.
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Jezeli dla inwestycji zrealizowanej w ramach Umowy wymagane jest zgodnie z przepisami prawa
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, nie uzyskanie takiego pozwolenia przez
Wykonawce w terminie okreslonym w umowie traktowane jest jako wada w wykonaniu Umowy,
co powoduije, iz zwolnienie kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w § 17 ust. 3 pkt 2) niniejszej umowy mozliwe bedzie dopiero po przedstawieniu przez
Wykonawce prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie wydanego dla danego obiektu.
Postanowienia niniejszego ustepu nie stanowig przeszkody dla realizacji uprawnienia do
domagania sie zaptaty kar umownych przez Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami §19 ust
1 pkt 12) oraz pkt 13) niniejszej Umowy.

§ 16
Gwarancja jakosci
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
(materialy, urzgdzenia, wyposazenie oraz na robocizne) oraz na zrealizowane dostawy urzgdzen,
sprzetu i wyposazenia, ktéra wynosi, zgodnie z ofertg Wykonawcy nie mniej niz 60 miesiecy.
W przypadku gdy okresy gwarancji udzielone przez producentéw/dostawcéw sg diuzsze,
obowigzujg te okresy. Gwarancja jakosci udzielona dla dostarczonych w ramach niniejszej
Umowy urzgdzen, elementow sprzetu lub wyposazenia winna spetnia¢ minimalne warunki
okreslone we wzorze karty gwarancji stanowigcej Zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpozniej
w terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej Umowy i przejecia catosci robdt przez
Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego dla catosci robot.
Bieg okresu gwaranciji rozpoczyna sie:
1) w dniu dokonania odbioru koncowego catosci robét lub w dniu potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym catosci robét,
2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie do 5 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcegdo, lub nie usunie wad w racjonalnym terminie na ich usuniecie, kazdorazowo
uzgodnionym przez Strony wraz ze zgtoszeniem wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote __ PLN (stownie ziotych:
)-

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy po uprzednim

przedstawieniu przez Wykonawce dowodow dokonania zwrotu odpowiednich czesci

zabezpieczenia wniesionego przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow,

w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania Umowy i uznania jej przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonang, co zostanie poswiadczone podpisaniem przez
Strony protokotu odbioru koncowego catosci robét (bez uwag)

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu udzielonej gwarancji.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru przed uptywem okresu gwarancji jakosci wad lub jest w trakcie

usuwania tych wad.
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§18
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych Umowa, to jest co najmniej:

Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejsza niz ................. PLN
z zastrzezeniem, iz bedzie jg utrzymywat w mocy przez caty okres realizowanej umowy.

2. Najpozniej w dniu podpisania niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci wskazane
w ust. 1.

3. W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji Umowy oraz przedkiadaé
dokument potwierdzajgcy ten fakt nie podzniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia
poprzedniego ubezpieczenia.

§19
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej
w § 13 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym catosci robét, w
trakcie okresu rekojmi lub udzielonej gwaranciji jakosci, lub przy odbiorze ostatecznym przed
uptywem okresu gwarancji jakosci, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokos$ci 1%
kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdéznienia, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 16 i §17
Umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzsze;j
niz 10 dni - w wysokosci 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazdy dzieh przerwy, trwajgcej diuzej niz 10 dni w stosunku do ustalen harmonogramu
rzeczowo - finansowego,

4) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robét zgodnie
z procedurg okreslong w § 11 niniejszej Umowy - kare umowng w wysokosci 10% kwoty
brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

6) jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10% kwoty
brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

7) z tytutu naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 4 ust.
2 lub ust. 7 w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za kazdy przypadek
naruszenia,

8) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien, ktory uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy a dokonaniem pfatnosci na rzecz Wykonawcy,
z ktérej potrgcona zostanie naleznos¢ bezposrednio wyptacona,

9) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzieh, ktéry uptynie pomiedzy terminem pfatnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych lub w zaktualizowanym harmonogramie realizacji robdt zleconych
podwykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 11 lit. d), a faktycznym dokonaniem pfatnosci
przez Wykonawce,
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10) w przypadku nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo robét
budowalnych lub dostaw lub ustug, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy lub
ustugi, lub projektu jej zmiany, albo nieprzediuzenia poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej
w § 13 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia.

11) z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 9 ust 1 czynnosci,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzkéw. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 8 ust 1
czynnosci.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy.
Kary nie obowigzujg jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 20
ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na
zasadach ogolnych.

4. Kary umowne wskazane w ust 1 powyzej majg charakter kar odrebnych i moga podlegaé
kumulaciji.

5. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogg by¢ potrgcane z przystugujgcego Wykonawcy
wynagrodzenia, z dowolnej przystugujacej Wykonawcy ptatnosci.

§ 20
Odstgpienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 2
Umowy,

2) wystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
Umowy.

3) jezeli Wykonawca opodznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem robot, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukohczy¢ w terminie wskazanym w § 5 ust 1, zamawiajacy
moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpic.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

2) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy
przez podwykonawcow w stosunku do ktérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
przewidziany w § 11 ust. 2 — 10.

3) Wykonawca realizuje lub roboty przewidziane niniejsza Umowg w sposob niezgodny
z Wymaganiami Zamawiajgcego, opracowang dokumentacjg techniczng inwestycji,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg Umowg oraz mimo wezwania do naprawy
sposobu realizacji Umowy, nie przystgpit do realizacji Umowy w sposob prawidtowy
W wyznaczonym stosownym wezwaniem Zamawiajgcego terminie;
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4,

5.

4) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznoéci kredytodawcéw, lub
jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktore
ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czyndéw lub wydarzen,

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku dokonania

bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, na zasadach

okreslonych w § 11 ust. 19, kwoty przekraczajgcej 5% wartosci Umowy badz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich pfatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot

(w takim wypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajagcemu

przez caly okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstapienie).

W przypadku odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia Umowy, Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub
przerwanie realizacji Umowy,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza Umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robd6t wedlug stanu na dziehn odstgpienia lub
wypowiedzenia protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okresdlonym w § 13 niniejszej Umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie do 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§21

Sita Wyzsza
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg Umowg i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ lub ktére choé przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla uniknigcia takich wydarzenh.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie,
huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy
dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego z zaistnienia sity wyzsze;.
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§22
Zmiana Umowy

Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, na

Zasal

dach wskazanych w ust. 2 — 11.

Zmiana moze obejmowac:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)
10)

11)

zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajace w szczegoélnosci na: wykonaniu
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, zmiana
taka moze by¢ spowodowana: pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowsze;j
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;
pominieciu / rezygnacji z jakiejkolwiek czesci lub robdt (jednak bez prawa zlecenia jej
osobom trzecim);
zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robét, w tym kohcowego terminu wykonania
zamowienia, wymuszone okolicznosciami niedajgcymi sie wczesniej przewidziec
w szczegolnosci wynikajagcymi ze zmian uméw 2z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami;
zastgpienie zakresu planowanych do wykonania Robdét innym zakresem Robét przy
zachowaniu wymogow jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami realizaciji
Umowy;
w szczegllnie uzasadnionych przypadkach, zmiane czesci zamowienia planowanej do
powierzenia podwykonawcom (w stosunku do czesci wskazanych w Formularzu Oferty)/
zmiane zakresu robot planowanych do powierzenia podwykonawcom, Ilub zmiane
podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia, dodatkowo
wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ ze wobec tego podmiotu nie zachodzg podstawy
wykluczenia;
zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy lub
Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscia wykonywania robot przez Wykonawce lub
wykonywania innych czynno$ci przewidzianych Umowa, przyktadowo spowodowane przez;
- dziatania os6b trzecich (np. wiasciwych instytucji, organéw, w tym instytucji
wspotfinansujgcej inwestycje)
- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi realizacje Umowy, stanowigcymi site
wyzszg
- koniecznoscig podjecia robot dodatkowych (w ramach odrebnego zamdwienia),
niezbednych dla prawidiowej realizacji Umowy, lub zamowieh uzupetniajgcych (w
ramach odrebnego zamdwienia),
zmiany Specjalistow;
zmiany wysokosci naleznych podatkéw i optat w szczegdlnosci zmiany stawki podatku
VAT;
sita wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;
inng okolicznoscig prawng, ekonomiczna lub techniczng skutkujgcg niemozliwoscig
wykonania lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ;
zmiany zakresu przedmiotu umowy podlegajgcego wspdétfinansowaniu w wyniku decyzji
instytucji zewnetrznych powodujgcg zmiane sposobu finansowania odpowiedniego
elementu przedmiotu zamowienia oraz zmiane sposobu wystawiania dokumentow
ksiegowych dla danego elementu przedmiotu zamowienia;

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

1)

Wykonawca moze zaproponowac¢ Zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktére
zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skrocié okres realizacji Umowy lub obnizg
koszty realizacji Umowy lub w inny sposéb beda korzystne dla Zamawiajgcego;
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2) Zamawiajgcy moze przedtozy¢ propozycje zmian przewidzianych w ust. 2 jezeli ich
wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowej realizacji Umowy, ktére w razie przyjecia
pozwolg skréci¢ okres realizacji Umowy lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w inny sposéb
beda korzystne dla Zamawiajgcego lub jezeli koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze
zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci, kitérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy;

3) Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystgpieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci robét. Postanowienie ust. 4-7 nie majg
w tym przypadku zastosowania;

4. Kazda ze stron przedkfadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajacg wymogi okreslone w ust.
3, wraz z tg propozycjg przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian;

2) szacunek w jaki sposéb zaktadane zmiany wptyna na termin realizacji przedmiotu umowy,
oraz

3) szacunki dotyczace wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz
Z uzasadnieniem;

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegotowe wskazanie okolicznosci rzutujgcych na
konieczno$¢ zmiany czesci zamowienia planowanej do powierzenia podwykonawcom
(w stosunku do czesci wskazanych w Formularzu Oferty)/ zmiany zakresu prac planowanych
do powierzenia podwykonawcom lub zmiany podwykonawcy wraz ze wskazaniem
okolicznosci powodujgcych, iz zmiana nie byta mozliwa do przewidzenia w szczegdlnosci na
etapie sktadania ofert oraz jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.- dokumenty, o ktérych mowa w ust 2 pkt 5).

5.  Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru,
(w zalezno$ci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bgdzZ odrzuci otrzymang propozycje zmiany
badZz w tym terminie wystgpi do strony wystepujacej z propozycjg zmian przesytajac zmodyfikowang
propozycje zmian spetniajgcg wymogi opisane w ust. 4.

6. W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 5, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia zmian
zostata odrzucona.

7. Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust. 5-6.

8. W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym
aneksem.

9. Zmiana nie moze powodowac¢ podwyzszenia kwoty okre$lonej § 13 ust 1, lub przedtuzenia
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, jezeli jest skutkiem nieprawidlowego dziatania lub
zaniechania Wykonawcy.

10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 1, zostanie skorygowana
w zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej Umowy polegajg na pominieciu
jakiejkolwiek czesci robdt, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w § 13 ust. 1
zostanie zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych roboét ustalong na podstawie oferty ztozone;j
przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego zakoriczonego
zawarciem niniejszej Umowy;

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowieh niniejszej Umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzah zamiennych lub zastgpieniu zakresu robét innym zakresem robdt,
o ktérych mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 4), kwota, o ktérej mowa w § 13 ust. 1
podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o warto$é niewykonanych robét na zasadach
okreslonych w pkt 1), a nastepnie zwiekszeniu o wartos¢ wykonanych robét zamiennych
przy zastosowaniu postanowien pkt 3) lub 4) ponizej, z zastrzezeniem, ze tgczna kwota
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w § 13 ust. 1
niniejszej Umowy;

3) jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli obliczenia ceny, cena okres$lona w tabeli
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obliczenia ceny, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 13 ust. 1 Umowy;

4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli obliczenia ceny, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy oraz cen nie wyzszych
od $rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
~Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okreslono nakfadoéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

11. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 10 jest niewazna.

§ 23
Postanowienia Koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.

2.  Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic
bedzie istotne naruszenie postanowienn Umowy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr ...
Do Umowynr ........
zdnia.............. r.

WZOR KARTY GWARANCJI JAKOSCI

DLA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ NA SPRZET | CZESCI ZAMIENNE
(dotyczy .....ccevevvvvninnnne, )

1. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty, wyposazenie, sprzet i urzgdzenia oraz czesci
zamienne wchodzace w sktad przedmiotu zamdwienia wynosi 60 miesiecy od daty dokonania
odbioru konncowego catosci robdt. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu
z tytulu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢é bedg uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nie uzywanych urzadzen, sprzetu
i elementdw wyposazenia iczesci zamiennych i wigczenie wszystkich najnowoczesniejszych
ulepszen do projektu i materiatow.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia, sprzet i elementy wyposazenia sg
wolne od wad wynikajgcych z projektowania, materiatdw czy jakosci wykonania.

4. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej podanych
warunkach, ktére traktowaé nalezy jako wymogi minimalne:

1) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawce w terminie 5
dni od daty jej wystgpienia (wykrycia).

2) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajacy
wyznacza pozadany termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezpfatnie
w mozliwie najkrétszym czasie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych
w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego
z projektem, zasadami sztuki budowlanej badZz nieprzestrzegania warunkéw Umowy
z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowe;.

6) Wykonawca przeprowadza¢ bedzie okresowe kontrole, konserwacje i naprawy
dostarczonego wyposazenia, sprzetu i urzgdzenia, gwarantuje dostawe cze$ci
zamiennych koniecznych do przeprowadzenia napraw i ponosi¢ bedzie koszty takich
zobowigzan.

7) Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw, ktére
nie moga by¢ sprzeczne z programem eksploatacji i nie mogg skutkowac utratg
gwaranciji.

8) Gwarancja dla dostarczonego wyposazenia, sprzetu i urzgdzen i czesci zamiennych nie
obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewlasciwego Ilub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewtasciwego przechowywania lub konserwacji,

b) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegodlnosci wytadowania atmosferyczne,
powodz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),

e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg urzadzen, przekroczenie
podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych
materiatéw eksploatacyjnych.
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5. W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajgcy.

Czesé Il SIWZ — Wzér Umowy

Strona 24 / stron 24



	§ 1
	Interpretacja
	§ 2
	Oświadczenia Stron
	§ 3
	Przedmiot Umowy
	§ 4
	Podstawowe Obowiązki Stron
	§ 5
	Termin
	§6
	Materiały
	§ 7
	Kierowanie robotami
	§ 8
	Personel kierowniczy wykonawcy
	§ 9
	Pracownicy wykonawcy
	§ 10
	Inspektorzy
	§ 11
	Podwykonawstwo
	§ 12
	Dostęp do terenu budowy
	§ 13 Wynagrodzenie
	§ 14
	Płatności
	§ 15
	Odbiory
	§ 16
	Gwarancja jakości
	§ 17
	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
	§ 18
	Ubezpieczenie
	§ 19
	Kary umowne
	§ 20
	Odstąpienie od Umowy
	§ 21
	Siła Wyższa
	§ 22
	Zmiana Umowy
	§ 23
	Postanowienia Końcowe

