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1. Dane ogólne
1.1. Zakres robót objętych niniejszymi ST
Zakres niniejszych specyfikacji technicznych obejmuje wszystkie czynności umożliwiające realizację przebudowy komory rozdziału wody nr 1 (obiekt nr 08.3) na terenie SUW dla miasta Tarnobrzeg, określone w poniższej dokumentacji:

· PB-1/A1 - Projekt zagospodarowania terenu - aneks (w zakresie przebudowy obiektu 
                    nr  08.3)
· PW-08/TW - Technologia, instalacje sanitarne i AKPiA
· PW-08/KB - Konstrukcje budowlane

· PW-08/EE - Instalacje elektryczne
   Uwaga: Zakres niniejszej dokumentacji projektowej obejmuje również remont zbiorników  
                   wody pitnej 2 x 500 m3 (Obiekty nr 08.1 i 08.2). Jednakże roboty te są wyłączone 
                   w większości z realizacji   w ramach niniejszego przedsięwzięcia oprócz:
                     - wymiany przejść szczelnych rurociągów technologicznych w obu zbiornikach,
                     -   wymiany rurociągów technologicznych w obu zbiornikach wraz z podporami.
Poniżej zakres prac do realizacji na podstawie dokumentacji projektowej:

Projekt budowlany Tom PB-1/A1 wielobranżowy w zakresie:

    - przebudowy obiektów 08.1 i 08.2 (zbiorniki wody czystej nr 1 i nr 2),

    - przebudowy obiektu nr 08.3 (komora rozdziału wody nr 1).

Obowiązujący zakres prac do wykonania podczas przebudowy obiektu 08.3:

1. Pkt 3.1 Komora rozdziału wody – obiekt nr 08.3 (od ppkt 3.1.1 do ppkt 3.1.16).

2. Pkt 3.2 Zbiorniki wody czystej nr 1 i nr 2 – obiekty nr 08.1 i 08.2:

- ppkt 3.2.3  Montaż nowej armatury i rurociągów technologicznych wraz 
                                          z przejściami przez istniejące ściany:

·  3.2.3.2 Wykonanie wypraw ochronnych-powłokowych na wszystkich   
                             żelbetowych, wewnętrznych powierzchniach zbiorników – prace  
                             w zakresie uszczelnienia przejść rurociągów technologicznych 
                             przez ściany zbiorników,

·  3.2.3.8 Montaż nowej armatury i rurociągów technologicznych wraz 
                               z przejściami przez istniejące ściany – całość prac z wyłączeniem 
                               nowych kominków wentylacyjnych w obu zbiornikach.

3. Pkt 4. Instalacje sanitarne (technologia):

- pkt 4.2   Stan projektowany – całość prac z wyłączeniem wykonania nowych  
                                          kominków wentylacyjnych w obu zbiornikach i  zejść do zbiorników  
                                          wody czystej,

-  ppkt 4.3.4 Rurociągi wody uzdatnionej – wymiana rurociągu wody czystej DN 500 
                                          pomiędzy komorą rozdziału wody (obiekt 08.3) a budynkiem filtrów IIo 
                                          (obiekt nr 07),

-  ppkt 4.3.9 Rurociągi przelewowe – wymiana istniejących rurociągów przelewowych 
                                          DN 400 w zbiornikach wody czystej nr 1 i nr 2 z przejściami przez 
                                          istniejące ściany,

- ppkt 4.3.11 Instalacja odwodnieniowa komory rozdziału wody – obiekt nr 08.3,

- pkt 4.4        Uwagi końcowe.

4. Pkt 7. Instalacje elektryczne:

- ppkt 7.4.6 Zasilanie i instalacje elektryczne modernizowanej komory rozdziału 
                                               wody obiekt nr 08.3

Projekt wykonawczy PW-08/KB branża konstrukcyjna dla komory rozdziału wody –  obiekt nr 08.3 i zbiorników wody czystej V=2 x 500 m3 – obiekt nr 08.1 i 08.2

Obowiązujący zakres prac do wykonania podczas przebudowy obiektu 08.3:

1. Pkt 3 Konstrukcja przebudowy komory rozdziału wody – całość.

2. Pkt 4 Przebudowa zbiorników wody czystej – w zakresie opisanym w:

- ppkt 4.3.3.2  Uszczelnienie przejść rurociągów przez ściany,

  - ppkt 4.3.8 Montaż nowej armatury i rurociągów technologicznych wraz 
                                           z przejściami przez istniejące ściany.

  3.   Zgodnie z rys. KB/08 należy wykonać podpory żelbetowe pod rurociągami.

Projekt wykonawczy PW-08/TW branża technologiczna, sanitarna, AKPiA  dla komory rozdziału wody – obiekt nr 08.3 i zbiorników wody czystej V=2 x 500 m3 – obiekt nr 08.1 
i 08.2

Cały zakres prac do wykonania podczas przebudowy obiektu 08.3 z wyłączeniem kominków wentylacyjnych w zbiornikach.

Ponadto zakres prac opisanych dla zbiorników nr 08.1 i 08.2 dotyczący rurociągów technologicznych (podpory w branży konstrukcyjnej) bez kominków wentylacyjnych oraz zejść do obu zbiorników.

Projekt wykonawczy PW-08/EE branża elektryczna  dla komory rozdziału wody – obiekt nr 08.3 

Cały zakres prac do wykonania podczas przebudowy obiektu 08.3.

Nazwy i kody WSZ robót objętych zamówieniem

· 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów


budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 Prace należy prowadzić z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z:

 -   aktualnie realizowanej   inwestycji   w   ramach   Projektu  POIiŚ  pn. „Budowa instalacji  
                        sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody” na 
                        terenie   SUW przez Firmę – Inżynieria Rzeszów S.A., której zakończenie ustalono na       
                        17.04.2020 r.
      Dokumentacja  tego przedsięwzięcia znajduje się do wglądu w siedzibie 
                        Zamawiającego.

 -  planowanej w najbliższym czasie do realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i budowa 
                       wybranych elementów infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody”, której 
                       zakończenie przewiduje się do 17.04.2020 r.
1.2. Określenia podstawowe

Określenia i skróty użyte w SIWZ dla niniejszej Inwestycji należy rozumieć w nawiązaniu do:
Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),
zapisów Umowy (Tom II SIWZ). 
Określenia podstawowe

· stal nierdzewna - stal odporna na korozję o właściwościach nie gorszych niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-86020);
· Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba pełniąca rolę nadzorującego Inwestycję na zlecenie i w imieniu Zamawiającego;
· Inspektor - jw.;
· Inżynier - jednostka pełniąca rolę nadzorującego Inwestycję na zlecenie i w imieniu Zamawiającego;
· Nadzór Inwestorski - jednostka pełniąca obowiązki w ramach nadzoru Inwestorskiego;
· Nadzór - jw.;
· Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji projektowej;
· Wykonawca - zgodnie z definicją zawartą w Umowie;
· Projekt budowlany - zgodnie z Ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332);
· Projekt wykonawczy - dokumentacja uszczegółowiona w stosunku do Projektu budowlanego, stanowiąca podstawę realizacji prac budowlanych;
· Sieci, sieci międzyobiektowe, instalacje zewnętrzne - rurociągi łączące obiekty SUW;
Inwestycja - ogół prac realizowanych w ramach Umowy określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
Zadanie - jw.;
Umowa - umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dotycząca prac określonych w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
Kontrakt - jw.
Skróty
· ST - specyfikacja(e) techniczna(e);
· DP - Dokumentacja projektowa;
· WTWIOR - "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót" (odpowiednie dla charakteru robót i rodzaju instalacji), wydane przez COBRTI Instal;
· AKP (AKPiA) - aparatura kontrolno-pomiarowa (i automatyka);
· DN - oznacza wymiar charakterystyczny dla danej średnicy rurociągu;
· DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa;
· SUW - Stacja Uzdatniania Wody;
· SCADA -  system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego;
· PLC - specjalny komputer, używany do sterowania pracą urządzeń;
· PZH - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny;
· PN - norma zatwierdzona przez Polski Komitet Normalizacyjny;
· PZJ - Program Zapewnienia Jakości (patrz punkt 6 niniejszego opracowania).
1.3. Realizacja prac w powiązaniu z innymi pracami prowadzonymi na terenie SUW 
Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie prac budowlanych w koordynacji 
z pozostałymi pracami budowlanymi prowadzonymi na ternie SUW.

1.4. Dokumentacja Wykonawcy 
1.4.1. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana w formie korekt zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej w następujących branżach:

· technologicznej,
· konstrukcyjnej,
· elektrycznej,
Nowej dokumentacji powykonawczej dla elementów AKPiA.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
sporządzenia dokumentacji fotograficznej z prowadzonych robót zanikających oraz robót w obiektach do których będzie utrudniony dostęp w fazie eksploatacji (np. zbiorniki wody czystej),
wykonania obmiaru powykonawczego zrealizowanych prac.

W ramach dokumentacji elektrycznej Wykonawca dostarczy komplet pomiarów elektrycznych dla wszystkich obwodów i urządzeń elektrycznych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami.
Dokumentacja powykonawcza będzie podlegać akceptacji przez Zamawiającego.

1.4.2. Opracowania różne

· instrukcje eksploatacji (w zakresie branży technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA wraz z wytycznymi BHP i ppoż.).
1.4.3. Forma dokumentacji

Cała dokumentacja musi zostać opracowana w języku polskim.

Dokumentacja papierowa

Oprawa dokumentacji powinna być jednolita dla wszystkich opracowań Wykonawcy. Wyjątek stanowią opracowania przekazywane do uzgodnienia Zamawiającemu, które powinny różnić się od opracowań finalnych.

Dokumentacja elektroniczna

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

· rysunki, schematy, diagramy - format *.pdf.

· opisy, zestawienia, specyfikacje - format *.pdf

· haromonogramy - format obsługiwany przez aplikację MS Project

· obmiar powykonawczy robót - format MS Excel - układ tabelaryczny, poziom szczegółowości oraz zakres informacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

· Inwentaryzacja geodezyjna 

· mapa cyfrowa - format uzgodniony z Zamawiającym

Wersja elektroniczna dokumentacji zostanie przekazana w formie zapisu na płytach CD-R lub DVD-R.

Liczba egzemplarzy

· Dokumentacja do uzgodnień:
3 egz. papierowe + 1 egz. elektroniczny

· Dokumentacja uzgodniona: 
3 egz. papierowe + 1 egz. elektroniczny
Kolejne egzemplarze należy odpowiednio oznakować. 

Oryginały uzgodnień i decyzji

Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały uzyskanych decyzji i uzgodnień w postaci osobnej "teczki oryginałów".
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być:

· dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem Budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

· w przypadku kontaktu w wodą pitną muszą posiadać atest PZH,

· zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,

· zgodne z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową,
· nowe i nieużywane, o ile nie zostało to inaczej ustalone przez Zamawiającego,
· należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu Robót.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie spełniać wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Nadzór Inwestorski ma prawo żądać wymiany całej partii materiałów.

Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania Umowy usunąć na własny koszt z placu budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały wbudowane), które zdaniem Nadzoru nie są zgodne z Umową. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia ich właściwymi o parametrach zgodnych z Umową. Wykonawca nie może z tego tytułu rościć jakiejkolwiek zapłaty od Zamawiającego.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów pochodzących z rozbiórki

Odpady wytwarzane podczas wykonywania prac budowlanych należy przechowywać w sposób nie powodujący negatywnego oddziaływania na środowisko i możliwie szybko wywozić poza teren budowy. Podczas realizacji prac budowlanych Wykonawca jest uważany przez zamawiającego za wytwórcę odpadów, którego obowiązują przepisy Ustawy o odpadach.
Zagospodarowanie odpadów z rozbiórek należy do obowiązków Wykonawcy w ramach kwoty umownej. 

2.4. Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. Nadzór może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz może polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Nadzoru i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Nadzoru próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Nadzorowi nie później niż w dniu dostawy materiałów, urządzeń na plac budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Nadzór. w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Nadzór Inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
4. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w ramach ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Nadzór.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zastępczych rozwiązań organizacji ruchu na terenie SUW, umożliwiających redukcje utrudnień spowodowanych przez prowadzone prace budowlane oraz ruch pojazdów budowy, w szczególności uwzględni wymagania ppoż. 

W przypadku stwierdzenia konieczności opracowania projektu organizacji ruchu, Wykonawca opracuje taki projekt we własnym zakresie.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Nadzór.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Prowadzenie budowy

5.1.1. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

5.1.2. Bezpieczeństwo budowy

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki bezpieczeństwa prowadzonych prac budowlanych. Wszelkie urządzenia i systemy musza być zgodne z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. w szczególności  wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:

· używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży;
· właściwe szalowanie wykopów;
· rusztowania, drabiny, podesty i kładki;
· właściwe narzędzia budowlane wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;
· odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy;
· właściwe oświetlenie;
· odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków 
(w tym również w razie wystąpienia związanych z eksploatacją SUW);
· urządzenia do pomiaru stężenia gazu;
· właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników wraz z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami;
· właściwe zabezpieczenie ppoż., robót i urządzeń terenu budowy.
5.1.3. Ochrona Środowiska

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczy szkody i uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające z zanieczyszczeń, emisji i hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. Wykonawca zapewni, że emisje do powietrza oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości przypisanych stosowanymi prawami i decyzjami. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości stałych i płynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zasłały uszkodzone. 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie:

· utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

· unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

· zabezpieczać przed uszkodzeniami sąsiadujące drzewa i krzewy.

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z odpadami. w momencie przystąpienia do robót ma obowiązek legitymowania się stosownymi zezwoleniami wynikającymi z art. 17 Ustawy o odpadach.

Odpady wytwarzane podczas wykonywania prac budowlanych należy przechowywać w sposób nie powodujący negatywnego oddziaływania na środowisko i możliwie szybko wywozić poza teren budowy.
5.1.4. Informacja na terenie budowy

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.1.5. Zaplecze budowy

Zabezpieczenie zaplecza budowy (pomieszczenia socjalne, biurowe, administracyjne) służące Wykonawcy zapewni Wykonawca - po wcześniejszym uzgodnieniu lokalizacji z Użytkownikiem.
Salkę narad dla zespołu Rady Budowy zapewni Zamawiający na terenie Stacji Uzdatniania Wody.

5.1.6. Rada budowy

W terminach określonych przez Nadzór Inspektorski (w odstępach od 1 do 3 tygodni) odbywać się będą spotkania Rady Budowy na których omawiane będą zagadnienia dotyczące aktualnie prowadzonych prac budowlanych.

5.2. Wymagania dotyczące ciągłości pracy SUW

Nadrzędnym wymogiem Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy będzie takie prowadzenie prac budowlanych i rozruchowych, aby SUW zachowała ciągłość dostaw wody do sieci wodociągowej oraz wymaganą jakość.
Wszelkie przełączenia wymagające wyłączenia dostawy wody muszą być prowadzone 
w godzinach nocnych na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu z minimum 14‑dniowym wyprzedzeniem konieczność wykonania ww. prac.

5.3. Istniejące instalacje

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci uzbrojenia przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących spowodować ich uszkodzenia.

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, Wykonawca wykona przekopy kontrolne w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i ciągłość dostaw wody oraz pogorszenie parametrów wody.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementów infrastruktury i uzbrojenia jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Nadzór, a związane z działaniem Wykonawcy na istniejących instalacjach.

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia Zamawiającego, władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Nadzorem. 

Od Wykonawcy wymagane będzie przeprowadzenie włączeń do istniejących rurociągów. Wykonawca przedłoży Nadzorowi i Zamawiającemu swoją propozycję odnośnie włączeń w istniejące rurociągi przed wykonaniem takich włączeń. Ze względu na konieczność utrzymania dostaw wody dla mieszkańców, Zamawiający może żądać zmiany terminu dokonania włączenia.

Wykonawca powinien rozplanować swoje roboty w taki sposób, aby zminimalizować wpływ Robót na istniejące sieci. w związku z tym może się okazać, iż konieczne jest, aby Wykonawca pracował również poza normalnymi godzinami pracy także w soboty, niedziele i święta, po uprzednio uzyskanej zgodzie od Nadzoru Inwestorskiego, jednakże za pracę tę Wykonawca nie będzie upoważniony do otrzymania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego.

Jeżeli w wyniku prowadzonych prac przez Wykonawcę nastąpi jakiekolwiek zachwianie, zaprzestanie produkcji wody, zainfekowanie sieci itp. w wyniku których to zdarzeń odbiorcy wody będą składali jakiekolwiek roszczenia do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia ich w całości. Odstępstwem od tej zasady może być pisemne uzgodnienie między Wykonawcą, a Zamawiającym i zaakceptowanie przez Zamawiającego możliwości wystąpienia zaburzeń w dostawie wody. 

Zamawiający nie musi wyrazić zgody na przeprowadzenie takich uzgodnień.

Uznaje się, że ryzyko takich zdarzeń Wykonawca wliczył w cenę i nie polegają one dodatkowej zapłacie ze strony Zamawiającego.
5.4. Montaż i testy urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie, poziomowanie i pozycjonowanie urządzeń. Tyczenie powinno być wykonane przez wykwalifikowanych geodetów. 

Wraz z rysunkami fabrycznymi należy dostarczyć instrukcje instalacji od producenta wraz z określeniem dopuszczalnych tolerancji. 

Wszelkie urządzenia do prób i testów muszą być dostarczone przez Wykonawcę i zainstalowane zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami (co obejmuje również rysunki producenta) i zgodnie z określonymi tolerancjami. 

Metodologia przeprowadzania prób i procedura która będzie używana do przeprowadzania testów musi być przedłożona Nadzorowi i Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem prób.
5.5. Usługi specjalistów - pracowników producentów

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych zapłaci Wykonawca.
5.6. Szkolenia

W ofercie należy uwzględnić szkolenie załogi Zamawiającego w zakresie zarządzania, obsługi i konserwacji modernizowanych obiektów. Celem szkolenia jest zapewnienie, iż pracownicy SUW nabędą właściwą wiedzę w zakresie technologii, prowadzenia ruchu i konserwacji wszystkich urządzeń, instalacji i robót będących częścią projektu tak, aby zapewnić ich właściwe i stabilne działanie oraz odpowiednią konserwację elementów wchodzących w skład projektu wykonywanego w ramach Umowy. 

5.7. Oznakowanie i wyposażenie obiektów oraz urządzeń

5.7.1. Oznakowanie obiektów

Po zakończeniu prac Wykonawca dokona oznakowania projektowanych i modernizowanych obiektów. Sposób oznakowania musi być zgodny z systemem i standardem obowiązującym na terenie obiektów eksploatowanych przez Zamawiającego.

Do wykonania wszystkich elementów informacyjnych należy użyć materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i środowiskowe panujące na terenie SUW, gwarantujących trwałość i wysokie walory estetyczne.
5.7.2. Oznakowanie urządzeń, materiałów itp.

Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

Każdy silnik i zainstalowany przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy związany z lokalizacją przedmiotu (numerem budowy) na placu budowy. Numery te muszą znajdować się na każdym urządzeniu i mają być używane do identyfikacji tych urządzeń na rysunkach, instrukcjach obsługi i dokumentacji.

Rury znajdujące się na widoku muszą mieć oznaczony kierunek przepływu za pomocą strzałki z tworzywa lub foli (w zależności od średnicy rurociągu i wymagań Użytkownika), w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Strzałki muszą być trwale przymocowane do rurociągów w sposób nie powodując uszkodzeń. Wielkość liter na strzałkach musi być dostosowana do wielkości rurociągu. Należy stosować litery drukowane.

Każdy zawór znajdujący się na widoku musi mieć przypisany numer identyfikacyjny zgodny ze schematem i instrukcją obsługi. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesioną lokalizacją wszystkich zaworów w systemie rurociągów wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu. Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe położenia zaworu i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne). 

Wszystkie opisy mają być wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozję i muszą mieć wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny być przymocowane w sposób trwały. Naklejki lub taśma do oznaczania są nie do przyjęcia i nie są akceptowane przez Nadzór.

Urządzenia i armatura przywołane w Instrukcji Eksploatacji muszą mieć oznaczenie zgodne z tą instrukcją.
6. Kontrola jakości


6.1. System Zapewnienia Jakości

Wykonawca na czas trwania Umowy ustanowi i wdroży System Zapewnienia Jakości (SZJ). Podstawą SZJ będzie opracowany Program Zapewnienia Jakości (PZJ).

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów, stwierdzających stosowanie się do nich, będą przedstawione Nadzorowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem realizacji prac budowlanych. Nadzór Inwestorski będzie uprawniony do audytu systemu.

 Osoba odpowiedzialna za System Zapewnienia Jakości Wykonawcy musi być uprawniona do podejmowania decyzji odnośnie kwestii związanych z zapewnieniem jakości. Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości i przeprowadzanie prób powinny być niezależne od osób przeprowadzających lub nadzorujących Roboty.
Program Zapewnienia Jakości

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

· część ogólną obejmującą
· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowanie robót

· BHP

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań)

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Nadzorowi

· część szczegółową obejmującą
· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu

· sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanki i wykonywania poszczególnych elementów robót

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

· dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.).
Wykonawca przedstawi Nadzorowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia swój szczegółowy Program Zapewnienia Jakości dla wszystkich działań związanych z zapewnieniem jakości dla Robót lub ich części przed rozpoczęciem robót. Jeśli Zamawiający i Nadzór nie zatwierdzą przedłożonego PZJ, Program należy skorygować i ponownie przedłożyć do zatwierdzenia. Kolejne zmiany w zakresie i zawartości prac związanych z zapewnieniem jakości nie będą powodować żadnych zmian w uzgodnionych terminach lub cenach określonych w Umowie.
6.2. Zasady kontroli jakości robót

6.2.1. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Nadzór będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Nadzór. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Nadzór, będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Nadzór. 

Jeżeli 10% materiałów z jednej dostawy danego rodzaju nie będzie spełniać wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Nadzór ma prawo żądać wymiany całej partii materiałów.
Na zlecenie nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.2.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzór lub Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Nadzór o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Nadzoru.
6.2.3. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Nadzorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.2.4. Badania potwierdzone przez Nadzór Inwestorski

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Nadzór uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Nadzór, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań, dostarczonych przez Wykonawcę.

Nadzór może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Nadzór poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Umową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę.
7. Przedmiar i obmiar robót
Zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót określone zostały w Kontrakcie.
8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. o gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, w ciągu 1 dnia roboczego od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia się na podstawie:

· dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót z Umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót,

· przeprowadzonych przez Nadzór inspekcji, badań i prób.

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. w protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót:

· zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,

· rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń,

· technologię wykonania robót,

· parametry techniczne wykonanych robót.

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Nadzór. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Umowy.
8.2. Odbiór częściowy

Warunkiem przystąpienia do odbioru robót jest usunięcie wszystkich wcześniej wykrytych  wad i usterek. Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie dotyczącym odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności, wynikającej z Umowy.
8.3. Odbiór końcowy

Przed rozpoczęciem odbioru końcowego należy usunąć wszystkie wcześniej wykryte wady i usterki.

Warunkiem przystąpienia do odbioru jest zatwierdzenie przez Nadzór Inwestorski następujących dokumentów, dostarczonych przez Wykonawcę:

· dokumentacji powykonawczej

· instrukcji eksploatacji i konserwacji,

· protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,

· protokołów z wszystkich przeprowadzonych badań, prób i inspekcji,

· dokumentów dotyczących stosowanych materiałów:
· dokumenty atestacyjne

· certyfikaty zgodności

· deklaracje zgodności producenta

· świadectwa jakości

· świadectwa pochodzenia

· atesty higieniczne

· inne

· dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) i instrukcji obsługi dostarczonych urządzeń, gotowych instalacji, aparatury oraz zamontowanych czujników,
· harmonogramu przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń.
Ostateczne zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego ma być zgłaszana przez Wykonawcę poprzez wpis do Dziennika Budowy i natychmiastowe powiadomienie Nadzoru o tym fakcie. Nadzór potwierdza gotowość do odbioru podpisem w Dzienniku Budowy. 

O dacie rozpoczęcia odbioru i utworzeniu wyznaczonej komisji Nadzór informuje na piśmie. Rozpoczęcie prac komisji będzie miało miejsce nie później niż do okresu określonego w Umowie.
Komisja odbioru robót będzie oceniać ich jakość w oparciu o dostarczone dokumenty, wyniki badań i prób, oględziny i zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.

Podczas odbioru końcowego, komisja zapozna się z wykonaniem robót, a szczególnie w zakresie robót dodatkowych i naprawczych. 

W przypadku złego wykonania wyznaczonych robót naprawczych lub dodatkowych, komisja zaprzestanie swoich czynności i określi nową datę odbioru końcowego.

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że jakość wykonanych robót w różnych dziedzinach nieznacznie różni się od zakresu określonego w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych biorąc pod uwagę tolerancje, i nie ma to znaczącego wpływu na cechy dot. działania urządzeń oraz bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i własności, komisja ustali wartość potrąceń, szacując zmniejszenie wartości wykonanych robót w stosunku do wymagań zatwierdzonych w Umowie.

8.4. Szkolenie stanowiskowe

Wykonawca przeprowadzi szkolenie stanowiskowe załogi Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi SUW, BHP i ppoż. oraz zapozna personel z procesem technologicznym modernizowanego obiektu SUW w oparciu o przygotowane i zatwierdzone instrukcje eksploatacji oraz instrukcje stanowiskowe.

9. Rozliczenie robót

9.1. Ustalenia ogólne

Płatności za wykonanie Przedmiotu Umowy zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej.

Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją w Wykazie (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie).

W kwotach ryczałtowych należy uwzględniać w szczególności:

· koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych itp.,

· dokumenty niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia,
· robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane,

· wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania robót) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

· koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.:

· płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium,

· koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.),

· koszty dotyczące oznakowana Robót, 

· wydatki dotyczące bhp,

· usługi obce na rzecz budowy,

· opłaty za dzierżawę placów,

· ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,

· specjalistyczny nadzór nad robotami, 

· koszty ubezpieczenia

· koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

· opłaty za udział przedstawicieli Zamawiającego w pracach komisji rozruchowej

· inne.

· koszty ogólne przedsiębiorstwa,

· koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót, przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów,

· koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy i PZJ,

· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad,

· opłaty, cła i podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· uzyskanie wymaganych umową ubezpieczeń i gwarancji,
· wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych,
· zaplecze budowy,
· koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Umowy,
10. Dokumenty związane

Wykonawcę obowiązuje znajomość i konieczność spełnienia wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawnych oraz przywołanych wytycznych branżowych i normach.
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